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Załącznik nr 3 do DT4A.263.7.2020 – wzór/projekt umowy 
 
 

UMOWA nr …………. 
 
Zawarta w dniu…………… w Iławie pomiędzy Powiatem Iławskim, ul. Gen Wł. Andersa 2 A,  
14-200 Iława, NIP 744-17-74-059 reprezentowanym przez jego jednostkę organizacyjną – Powiatowy Zarząd 
Dróg w Iławie, ul. Tadeusza Kościuszki 33A, 14-200 Iława, zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym 
przez:  
Lech Tatarek    – Dyrektor 
przy kontrasygnacie Głównego Księgowego Haliny Waszczak  
………………………………………………………………......................... z siedzibą przy 
….............................................................................., NIP................................ 
REGON............................................reprezentowanym przez: ………………................……. 
zwanym w dalszej części „Wykonawcą” 

 
§1. Przedmiot i zakres Umowy 

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę pn.: „Kompleksowe prowadzenie usługi 

nadzoru przyrodniczego nad realizacją inwestycji pn. „Ochrona zasobo w przyrodniczych w pasach dro g 

powiatowych na terenie powiatu iławskiego” wraz z przeprowadzeniem i sporządzeniem ekspertyzy 

przyrodniczej na zakon czenie realizacji projektu zwanej dalej inwestycją. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie ze złoz oną ofertą, zawartą 

Umową, obowiązującymi przepisami prawa, powszechnie przyjętymi standardami, zasadami wiedzy 

technicznej. Wymagana jest nalez yta starannos c  przy realizacji zamo wienia, rozumiana jako 

starannos c  profesjonalisty w działalnos ci objętej Przedmiotem Umowy. 

3. Zakres Przedmiotu Umowy składa się dwo ch etapo w: 

1) etap I - obejmujący w nadzór nad robotami przyrodniczymi oraz przeprowadzenie i sporządzenie 

ekspertyzy przyrodniczej na zakończenie realizacji projektu (źródło weryfikacji wskaźników 

projektu), 

2) etap II – obejmujący coroczny przegląd gwarancyjny w okresie trwałości projektu 
4. Szczegółowy zakres Przedmiotu Umowy stanowi załącznik nr 1 do Umowy. 

 
§2. Termin realizacji Umowy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu Umowy w 2 etapach, o kto rych 

mowa w §  1 ust. 3: 

1) etap I – do dnia 31.05.2022 r., 

2) etap II – do końca III kw. 2027 r. 

2. Termin faktycznego zakon czenia wykonania umowy ustala się na dzien  podpisania Protokołu Odbioru 

Końcowego wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do projektu Umowy. 

3. Zamawiający przewiduje moz liwos c  dokonania zmiany terminu realizacji Przedmiotu Umowy, tylko 

na zasadach i warunkach okres lonych w §  11 ust.3. 

 
§3. Zobowiązania Wykonawcy 

1. Wykonawca ani osoby działające w jego imieniu nie mają prawa do udostępniania, przekazywania lub 

odsprzedaz y, w z adnej formie, jakichkolwiek materiało w powstałych w wyniku realizacji Umowy osobom 

trzecim, ani do wykorzystywania tych materiało w do innych celo w, niz  będące Przedmiotem Umowy. 

2. Wykonawca nie ma prawa zaciągania zobowiązan  w imieniu Zamawiającego. Kaz de działanie Wykonawcy 

zmierzające do zaciągnięcia takiego zobowiązania zostanie uznane za naruszenie warunko w Umowy. 

3. Wykonawca ma obowiązek traktowac  wszelkie dokumenty i informacje uzyskane w związku z Umową jako 

poufne i objęte tajemnicą słuz bową, i nie moz e, w jakiejkolwiek formie w całos ci lub częs ci, publikowac  ich 

ani ujawniac  w trakcie wykonywania Umowy oraz po jej zakon czeniu. 

4. Wykonawca zobowiązany jest m.in. do: 

1) współpracy z Zamawiającym, w szczególności do niezwłocznego informowania Zamawiającego o 
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wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na prawidłowość lub terminowość wykonania 

Przedmiotu Umowy, w tym udzielania wyjaśnień dotyczących sposobu realizacji Przedmiotu Umowy 

oraz informacji dotyczących postępu prac i wyników tych prac, 

2) stosowania się do zaleceń wydawanych przez Zamawiającego w granicach Umowy oraz powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa, 

5. Do ogólnych obowiązków Wykonawcy należy: 
1) Wspieranie Zamawiającego we wszystkich czynnościach technicznych, administracyjnych 

i finansowych związanych z realizacją zadania inwestycyjnego; 
2) Zapewnienie stałej wymiany informacji z Zamawiającym oraz koordynacja swojej działalności 

z wymaganiami Zamawiającego. 
6. Obowiązki na etapie prowadzenia robót przyrodniczych: 

1) Nadzorowanie w celu sprawdzenia jakości wykonywanych robót zgodnie z wymaganiami zapytania 
ofertowego, wiedzą techniczną i praktyką w częstotliwości zapewniającej skuteczny nadzór 
(wymagana obecność Wykonawcy na terenie inwestycji minimum 2 razy w tygodniu, w tym 1 raz w 
tygodniu zdanie ustnych relacji Zamawiającemu w jego siedzibie z przebiegu realizacji inwestycji); 

2) Zapewnienie kadry posiadającej stosowne uprawnienia do wykonywania powierzonych im czynności 
tj. specjalistów: 

a) -  Inspektora nadzoru w zakresie dendrologii, 
b) -  Inspektora nadzoru w zakresie entomologii,  
c) -  Inspektora nadzoru w zakresie ornitologii,  
d) -  Inspektora nadzoru w zakresie chiropterologii; 

3) Oprócz specjalistów wymienionych w pkt. 2) Wykonawca winien w razie potrzeby zapewnić również 
innych specjalistów oraz personel pomocniczy (np. asystenci, pracownik biurowy, itp.) niezbędny do 
prawidłowej realizacji zamówienia jak i wyposażyć swój personel w sprzęt, środki transportu i 
łączności niezbędne do prowadzenia czynności nadzoru. 

4) Poszczególni specjaliści powinni organizować swoją pracę w dostosowaniu do bieżących potrzeb 
realizowanego zadania 

5) Zamawiający wymaga od Wykonawcy takiej organizacji swojego czasu pracy, aby nie powodować 
zbędnych przerw w prowadzeniu robót przyrodniczych i zobowiązuje Wykonawcę do niezwłocznego 
przystępowania do odbioru prac zgłoszonych przez wykonawcę robót w zakresie objętym wymogami 
środowiskowymi; 

6) Dopilnowanie i wyegzekwowanie od wykonawcy robót obostrzeń środowiskowych i obowiązków 
wynikających z decyzji RDOŚ, ekspertyzy przyrodniczej i innych dokumentów; 

7) Sporządzenie i złożenie w terminach zawartych w decyzjach RDOŚ, decyzji Burmistrza Susza, decyzji 
Burmistrza Zalewa sprawozdań, informacji z realizacji zezwoleń, wsadzenia/wyprowadzenia drzew, 
usunięcia drzew; 

8) Dostosowanie czasu pracy do czasu pracy wykonawcy robót i wymagań Zamawiającego; 
9) Podczas pobytu na terenie inwestycji Wykonawca ma obowiązek dokonania bieżącego przeglądu 

dziennika robót i dokonania stosownych wpisów; 
10) Organizacja nadzoru w sposób zapewniający terminowość dokonywanych odbiorów robót 

eliminując możliwość powstawania opóźnień w realizacji; 
11) Kontrolowanie przestrzegania na terenie inwestycji zasad bezpieczeństwa pracy i utrzymania 

porządku; 
12) Wstrzymywanie robót prowadzonych w sposób zagrażający bezpieczeństwu lub niezgodnie 

z wymaganiami umowy zawartej przez Zamawiającego z wykonawcą robót i niezwłocznego 
pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o tym fakcie; 

13) Kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika robót; 
14) Reprezentowanie Zamawiającego na jego wniosek w kontaktach z osobami trzecimi 

w sprawach związanych z realizacją inwestycji; 
15) Egzekwowanie od wykonawcy robót przyrodniczych nieskrępowanego dostępu do terenu 

inwestycji,  
16) Kontrola i przechowywanie dokumentów.  
17) Informowanie Zamawiającego z odpowiednim wyprzedzeniem o wszelkich zagrożeniach 

występujących podczas realizacji robót oraz podejmowanych działaniach zapobiegawczych 
i naprawczych; 

18) Bieżące egzekwowanie ustaleń z narad dotyczących postępu prac; 
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19) Monitorowanie postępu robót pod względem technicznym, finansowym, organizacyjnym 
i czasowym; 

20) Udzielanie wszystkich niezbędnych informacji na potrzeby sprawozdawczości z 
realizacji projektu w całym okresie jego realizacji; 

21) Kontrola prawidłowości zafakturowanych robót; 
22) Sprawdzanie wykonanych robót i powiadomienia wykonawcy robót o wykrytych wadach, 

określenia zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych; 
23) Sporządzanie pisemnego poświadczenia o usunięciu wad przez wykonawcę robót; 
24) Przeprowadzenie odbiorów częściowych oraz odbioru końcowego robót, sprawdzenia 

kompletności i prawidłowości przedłożonych przez wykonawcę robót dokumentów wymaganych do 
odbioru; 

25) Poświadczanie terminu zakończenia robót; 
26) Sprawdzenia i przekazania Zamawiającemu wszelkich dokumentów przygotowanych przez 

wykonawcę robót po zakończeniu robót; 
27) Doradzanie Zamawiającemu w zakresie roszczeń i sporów z wykonawcą robót oraz 

w zakresie problemów mogących się pojawić podczas prowadzenia robót przyrodniczych; 
28) Powiadomienie Zamawiającego o wszelkich roszczeniach wykonawcy robót oraz 

rozbieżnościach między dokumentacją Zamawiającego a stanem faktycznym na terenie inwestycji; 
29) Rozliczenie umowy o roboty przyrodnicze w przypadku jej zakończenia lub w przypadku 

wypowiedzenia jej wykonawcy robót; 
30) Przeprowadzenie końcowej inspekcji przed odbiorem końcowym oraz przygotowanie listy 

wad oraz innych brakujących dokumentów, które miały być złożone zgodnie z umową przez 
wykonawcę robót; 

31) Zweryfikowanie i zatwierdzenie kompletnej dokumentacji powykonawczej, a następnie 
dostarczenia jej do Zamawiającego wraz z dokumentacją związaną z nadzorowaną inwestycją 
w formie ustalonej z Zamawiającym; 

32) Opiniowanie i wskazywanie sposobu załatwienia wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób 
trzecich wywołanych realizacją zadania; 

7. W przypadku wystąpienia konieczności wykonania zamówienia dodatkowego  Wykonawca jest 
upoważniony i zobowiązany do: 

1) Bezzwłocznego pisemnego powiadomienia Zamawiającego o wystąpieniu konieczności wykonania 
robót określonych w art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 
2019 r., poz. 1843); 

2) Przygotowania dla Zamawiającego protokołu sporządzonego przy udziale przedstawicieli wykonawcy 
robót, zawierającego opis powstałych problemów technicznych, uzasadnienie koniecznych zmian w 
dokumentacji przetargowej, opis i uzasadnienie robót niezbędnych do zamówień dodatkowych; 

3) Przedstawienie Zamawiającemu sprawdzonej kalkulacji kosztów wykonawcy robót na wykonanie 
zamówień dodatkowych oraz sporządzenie kosztorysu inwestorskiego; 

4) Wydanie polecenia wykonania zamówień dodatkowych wyłącznie po uzyskaniu akceptacji 
Zamawiającego. 

5) Zamówienie dodatkowe udzielane będzie przez Zamawiającego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 
2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) 

8. Na etapie po zakończeniu robót przyrodniczych Wykonawca jest zobowiązany do: 
1) Uczestnictwa w odbiorze robót i sporządzenie protokołu odbioru robót końcowego; 
2) Przygotowania rozliczenia rzeczowego i końcowego z realizacji umowy na roboty przyrodnicze; 
3) Odbiór wykonanych robót związanych z usunięciem wad i pisemne poświadczenie tego faktu; 
4) Wspieranie Zamawiającego w negocjacjach dotyczących nierozstrzygniętych roszczeń i sporów; 
5) Archiwizacji korespondencji i dokumentacji wraz z przekazaniem ich Zamawiającemu w stanie 

kompletnym po zakończeniu inwestycji 
6) Przeprowadzenie i sporządzenie ekspertyzy przyrodniczej na zakończenie realizacji projektu (źródło 

weryfikacji wniosku o dofinansowanie), której celem jest potwierdzenie utrzymania trwałości 
projektu.   

7) Weryfikacja danych zawartych na tablicach informacyjno-pamiątkowych na końcu i na początku 
każdego z odcinków objętych projektem. 

8) Uczestnictwa w przeglądach gwarancyjnych w trakcie trwałości projektu. Zamawiający powiadomi 
Wykonawcę o przeglądach gwarancyjnych na 7 dni przed wyznaczonym terminem przeglądu. 
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§4. Zobowiązania Zamawiającego 

Zamawiający zobowiązany jest m.in. do: 

1) dokonania weryfikacji realizacji Przedmiotu Umowy w zakresie jego zgodności z obowiązującymi 

przepisami prawa, 

2) przeprowadzenia odbiorów Przedmiotu Umowy oraz wykonania czynności organizacyjnych 

związanych z odbiorami, 

3) współuczestnictwa w uzyskiwaniu wszelkich uzgodnień i ustaleń, 

4) terminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy. 

 
§5. Wynagrodzenie i warunki płatności  

1. Za nalez yte wykonanie Przedmiotu Umowy, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe i 

wynosi………………………............ zł brutto (słownie złotych: ....................................……………………………………. 

00/100), w tym wartos c  podatku od towaro w i usług w wysokos ci ……………..........…………. zł (słownie 

złotych: ……………………………………....................……00/100), kwota netto………………………zł (słownie 

złotych: ……………………..............……………………00/100), w tym: 

Należność za świadczone usługi Wykonawca będzie fakturować zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy –  
DLA KAŻDEGO ODCINKA ODZIELNIE: 

1) 10% wartości wynagrodzenia brutto za odcinek płatne będzie po przerobieniu minimum 20% 
(wartość wynagrodzenia brutto) robót przez Wykonawcę robót przyrodniczych inwestycji, 
zatwierdzonych protokolarnie przez strony 

2) kolejne 20% wartości wynagrodzenia brutto za odcinek płatne będzie po przerobieniu 
minimum 40% (wartość wynagrodzenia brutto) robót przez Wykonawcę robót 
przyrodniczych inwestycji, zatwierdzonych protokolarnie przez strony 

3) kolejne 20% wartości wynagrodzenia brutto za odcinek płatne będzie po przerobieniu 
minimum 60% (wartość wynagrodzenia brutto) robót przez Wykonawcę robót 
przyrodniczych inwestycji, zatwierdzonych protokolarnie przez strony 

4) kolejne 20% wartości wynagrodzenia brutto za odcinek płatne będzie po przerobieniu 
minimum 80% (wartość wynagrodzenia brutto) robót przez Wykonawcę robót 
przyrodniczych inwestycji, zatwierdzonych protokolarnie przez strony 

5) kolejne 20% wartości wynagrodzenia brutto za odcinek płatne będzie po przerobieniu 100% 
(wartość wynagrodzenia brutto) robót przez Wykonawcę robót przyrodniczych inwestycji, po 
dokonaniu przez Zamawiającego protokolarnego odbioru końcowego zadania od Wykonawcy 
robót. 

6) pozostałe 10% wartości wynagrodzenia brutto za odcinek płatne będzie po wywiązaniu się 
Inspektora nadzoru ze wszystkich obowiązków wynikających z niniejszej umowy 
(Sporządzenie ekspertyzy przyrodniczej na zakończenie realizacji projektu) na podstawie 
oświadczenia Inspektora nadzoru zaakceptowanego przez Zamawiającego. 

2. Wynagrodzenie łączne brutto, o kto rym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z 

wykonywaniem Przedmiotu Umowy z uwzględnieniem podatku od towaro w i usług (VAT). 

3. Wykonawca nie moz e dokonac  zastawienia lub przeniesienia, w szczego lnos ci: cesji, przekazu, sprzedaz y; 

jakiejkolwiek wierzytelnos ci wynikającej z Umowy lub jej częs ci, jak ro wniez  korzys ci wynikającej z Umowy 

lub udziału w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego. 

4. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamo wienia. 

5. Fakturę nalez y wystawic  w następujący sposo b: 

1) Nabywca: Powiat Iławski ul. Gen. Wł. Andersa 2A, 14 – 200 Iława, NIP 744 17 74 059 

2) Odbiorca: Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie (PZD), ul. T. Kościuszki 33 A, 14 – 200 Iława. 

6. Nalez nos ci za wykonane prace, płatne będą przelewem na konto Wykonawcy……………………………………. 

Termin płatnos ci wynosi do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT, przy czym za 

dzien  zapłaty uznaje się dzien  obciąz enia rachunku bankowego Zamawiającego. 

7. W przypadku opo z nienia w zapłacie wynagrodzenia, Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe za 

opo z nienie. 

8.   Zasady dotyczące płatności wynagrodzenia należnego dla Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy z   
  zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności: 
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1) Zamawiający zastrzega sobie prawo rozliczenia płatności wynikających z umowy za pośrednictwem 
metody podzielonej płatności (ang. split payment) przewidzianego w przepisach ustawy o podatku od 
towarów i usług. W takim przypadku rachunek wskazany w umowie winien być rachunkiem 
umożliwiającym rozliczenie w ramach mechanizmu podzielonej płatności. 

2) W przypadku gdy rachunek bankowy Wykonawcy nie spełnia warunków określonych w pkt. 1, 
opóźnienie w dokonaniu płatności w terminie określonym w umowie, powstałe wskutek braku 
możliwości realizacji przez Zamawiającego płatności wynagrodzenia z zachowaniem mechanizmu 
podzielonej płatności, bądź dokonania płatności na rachunek objęty wykazem nie stanowi opóźnienia 
w płatności. 

3) Wykonawca do pierwszej przekładanej w ramach realizacji umowy faktury załączy oświadczenie, że 
wskazany rachunek bankowy Wykonawcy prowadzony dla jego działalności gospodarczej jest 
numerem właściwym do dokonania rozliczeń mechanizmem podzielonej płatności. 

 

 
§6. Przedstawiciele Stron i sposób wymiany korespondencji 

1. Przedstawicielem Zamawiającego, w sprawach związanych z realizacją Umowy jest:  

1) Radosław Augustyniak tel. 604630401, e-mail: radoslaw.augustyniak@pzd.ilawa.pl   

2. Przedstawicielem Wykonawcy, w sprawach związanych z realizacją Umowy jest:  

1) ………………………......................................... tel. …….............………………, e-mail: …………………………………. 

3. Zmiana oso b, o kto rych mowa w ust.1 i 2, wymaga złoz enia pisemnego os wiadczenia - pod rygorem 

niewaz nos ci. 

4. Strony os wiadczają, iz  wszelka korespondencja będzie dokonywana na adres: 

1) Zamawiającego – Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie, ul. Tadeusza Kościuszki 33A, 14-200 Iława lub 

adres e-mail: pzd@powiat-ilawski.pl  

2) Wykonawcy – ul. ………………………………lub adres e-mail: …………………………………………… 

5. Dokumenty przekazywane drogą e-mail powinny posiadac  formę skanu oryginału dokumentu opatrzonego 

podpisem wraz z pieczęcią lub powinny byc  opatrzone podpisem elektronicznym. 

6. W przypadku korespondencji wysyłanej drogą elektroniczną na adres e-mail, o kto rych mowa w ust. 4 za 

dzien  dostarczenia przyjmuje się dzien  wysłania dokumentu. Dowodem potwierdzającym wysłanie jest 

wydruk z systemu teleinformatycznego potwierdzony podpisami strony wysyłającej rozumianej jako 

przedstawiciele, o kto rych mowa w ust. 1 i 2. 

7. Strony zobowiązane są do zawiadomienia siebie nawzajem o zmianie danych wskazanych w ust. 1, 2 i 4 w 

formie pisemnej pod rygorem niewaz nos ci. W przypadku uchybienia powyz szemu obowiązkowi wszelką 

korespondencję doręczoną na adres ostatnio wskazany na pis mie uznaje się za doręczoną skutecznie. 

8. Wykonawca oświadcza, że nadzór inwestorski będący przedmiotem niniejszej umowy będzie 
wykonywał/a: 

1) Pan/Pani ……………………… Inspektor nadzoru w zakresie dendrologii, tel. ………….., e-mail:……… 
2) Pan/Pani ……………………… Inspektor nadzoru w zakresie entomologii, tel. ………….., e-mail:……… 
3) Pan/Pani ……………………… Inspektor nadzoru w zakresie ornitologii, tel. ……………., e-mail:……… 
4) Pan/Pani ……………………..Inspektor nadzoru w zakresie chiropterologii, tel. ………., e-mail:……… 
 

9. Wykonawca może proponować zmianę specjalistów, przedstawionych w ust. 8 z tym, że zmiana taka jest 
możliwa jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego, akceptującego nową osobę. 

10. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zmiany specjalistów, jeżeli uzna, że specjalista nie wykonuje 
swoich obowiązków wynikających z Umowy. 

11. W przypadku zmiany specjalisty, nowy specjalista musi mieć kwalifikacje i uprawnienia określone dla 
danego specjalisty przedstawionego w ust. 8 i w ofercie. 

12. Wykonawca obowiązany jest zmienić specjalistę zgodnie z żądaniem Zamawiającego w terminie 
wskazanym we wniosku Zamawiającego. 

13. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie wymagane w realizacji usługi będącej 
przedmiotem umowy i dysponuje odpowiednimi środkami finansowymi umożliwiającymi wykonanie 
przedmiotu umowy. 

14. Zmiany, o kto rych mowa w ust. 3, 7 i 9 nie są traktowane jako zmiany tres ci niniejszej Umowy. 

 

mailto:radoslaw.augustyniak@pzd.ilawa.pl
mailto:pzd@powiat-ilawski.pl


 
 

  
Strona 6 z 23 

§7. Podwykonawstwo 

1. Wykonawca zgodnie z oświadczeniem zawartym w ofercie zamówienie wykona [wpisane po otwarciu 
ofert]: 

1) bez udziału Podwykonawców w zakresie robót przyrodniczych, 
2) przy udziale Podwykonawców  w zakresie robót ……………………………………………………. 
3) przy udziale ………………………. [nazwa] tj. podmiotu udostępniającego zasoby w zakresie robót 

…………………………………………………………………… .  
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, zaniechania uchybienia i zaniedbania Podwykonawców, 

dalszych Podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników w takim samym stopniu, jakby to były 
działania, zaniechania, uchybienia lub zaniedbania jego własne. 

3. W przypadku, gdy zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których 
mowa w art. 22 ust. 1 Pzp, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny 
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełniają je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w 
trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

4. Umowa pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą powinna stanowić  
w szczególności, iż: 
1) termin zapłaty wynagrodzenia nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 

Podwykonawcy, lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzających wykonanie 
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy usługi nadzoru nad inwestycją, dostawy, 
usługi, 

2) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: usługi nadzoru 
nad inwestycją, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia określonego umową 
zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, 

3) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co najmniej takim poziomie 
jakości, jaki wynika z umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą  
i powinno odpowiadać stosownym dla tego wykonania wymaganiom określonym w opisie 
przedmiotu zamówienia oraz standardom deklarowanym w ofercie Wykonawcy, 

4) okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu umowy  
o podwykonawstwo, nie będzie krótszy od okresu odpowiedzialności za wady przedmiotu umowy 
Wykonawcy wobec Zamawiającego, 

5) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania Zamawiającemu na jego 
żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji umowy  
o podwykonawstwo, 

6) wypłata wynagrodzenia Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy za wykonane przez nich usługi 
będącej przedmiotem zamówienia będzie dokonywana w okresach analogicznych do zapłaty 
wynagrodzenia Wykonawcy,  

5. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień: 
1) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty od Wykonawcy 

lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zapłaty przez 
Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę 
wynagrodzenia Podwykonawcy; 

2) uzależniających zwrot Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez 
Wykonawcę, od zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiającego Wykonawcy, 

3) terminu zapłaty wynagrodzenia dłuższego niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy 
lub dalszego Podwykonawcy faktury potwierdzającej zleconą Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy usługę nadzoru nad inwestycją, 

4) wymogów dotyczących rękojmi i gwarancji innych niż określone w umowie Zamawiającego  
z Wykonawcą. 

6. Zawarcie umowy o podwykonawstwo może nastąpić wyłącznie po akceptacji jej projektu przez 
Zamawiającego, a przystąpienie do jej realizacji przez Podwykonawcę może nastąpić wyłącznie po 
akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego. 

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia 
Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem jest usługa nadzoru nad 
inwestycją, wraz z ich wyceną oraz wskazaniem tej części dokumentacji dotyczącej wykonania robót na 
podstawie umowy o podwykonawstwie, nie później niż 10 dni przed jej zawarciem, a w przypadku 
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projektu umowy przedkładanego przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, wraz ze zgodą 
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

8. Projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem jest usługa nadzoru nad inwestycją będzie 
uważany za zaakceptowany przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od dnia 
przedłożenia mu projektu nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń. 

9. Zamawiający zgłosi w terminie określonym w ust. 8 w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem jest usługa nadzoru nad inwestycją, w szczególności w 
następujących przypadkach: 
1) niespełniania przez projekt wymagań dotyczących umowy o podwykonawstwo, określonych  

w ust. 5, 
2) niezałączenia do projektu dokumentów lub informacji, o których mowa w ust. 7, 
3) zamieszczenia w projekcie postanowień uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego 

Podwykonawcę zapłaty za realizację przedmiotu umowy od zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy 
przez Zamawiającego lub odpowiednio od zapłaty wynagrodzenia przez Wykonawcę za realizację 
przedmiotu umowy przez Podwykonawcę, dalszego Podwykonawcę gdy projekt zawiera 
postanowienia uzależniające zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwykonawcy/dalszemu 
Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez 
Zamawiającego, 

4) gdy termin realizacji usługi nadzoru nad inwestycją określonych projektem jest dłuższy niż 
przewidywany niniejszą umową dla tych robót, 

5) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczące sposobu rozliczeń za wykonane roboty, 
uniemożliwiającego rozliczenie tych robót pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na podstawie 
niniejszej umowy. 

10. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo w 
terminie określonym w ust. 8 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca może przedłożyć 
zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzględniający w całości zastrzeżenia Zamawiającego. 

11. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi nadzoru nad inwestycją 
lub po upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego projektu, Wykonawca, 
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z 
oryginałem przez przedkładającego kopię zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia 
zawarcia tej umowy. 

12. Zamawiający zgłosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny sprzeciw do 
przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi nadzoru nad inwestycją, w 
terminie 5 dni roboczych od jej przedłożenia w szczególności w przypadkach określonych w ust. 9 oraz 
niezgodności umowy z przepisami prawa, w tym kodeksu cywilnego. 

13. Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem jest usługa nadzoru nad inwestycją, będzie uważana za 
zaakceptowaną przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 5 dni roboczych od dnia 
przedłożenia kopii tej umowy nie zgłosi do niej na piśmie sprzeciwu. 

14. Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za 
zgodność z oryginałem przez przedkładającego kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są dostawy lub usługi w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o 
podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w 
§6 ust. 1 oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot nie podlega temu obowiązkowi tj. zakup 
paliwa; najem samochodów do przewozu materiałów; najem sprzętu do wykonania robót; zakup 
wyposażenia, sprzętu i urządzeń; wynajem urządzeń; transport odpadów; umów o podwykonawstwo w 
zakresie dostaw lub usług o wartości większej niż 50.000 zł. 

15. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie może polecić Podwykonawcy lub dalszemu  
Podwykonawcy realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem jest usługa 
nadzoru nad inwestycją w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiającego. 

16. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu inwestycji Podwykonawcy 
lub dalszego Podwykonawcy, z którym nie została zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana 
przez Zamawiającego lub może usunąć takiego Podwykonawcę, dalszego Podwykonawcę na koszt 
Wykonawcy. 

17. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży wraz z kopią umowy o 
podwykonawstwo dokumenty potwierdzające, że osoby zawierające umowę w imieniu Podwykonawcy 
lub dalszego Podwykonawcy posiadają uprawnienia do jego reprezentacji. 
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18. Powierzenie realizacji zadań innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niż ten, z którym 
została zawarta zaakceptowana przez Zamawiającego umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna 
zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadań określonych tą umową, wymaga ponownej akceptacji 
Zamawiającego w trybie określonym w ust. 6-17. 

19. Do zmian istotnych postanowień umów o podwykonawstwo, określonych powyżej, stosuje się zasady 
określone w ust. 6-17. 

20. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy 
Podwykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy z zachowaniem terminów określonych tą umową. 

21. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, jeżeli 
sprzęt techniczny, osoby i/lub kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, 
nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych niniejszą umową, nie 
dają rękojmi należytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy usługi 
nadzoru nad inwestycją, dostaw lub usług lub dotrzymania terminów realizacji tych robót. Wykonawca, 
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwłocznie usunie na żądanie Zamawiającego 
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę z terenu inwestycji.  

22. W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy o podwykonawstwo, a 
także umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporządzane są w języku obcym, Wykonawca, 
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany załączyć do przedkładanego projektu jego 
tłumaczenie na język polski, a w przypadku kopii umowy o podwykonawstwo - tłumaczenie dokonane 
przez tłumacza przysięgłego umowy na język polski. 

 
§8. Odbiory Przedmiotu Umowy 

1. Przedmiot Umowy będzie odbierany przez Zamawiającego w etapach okres lonych w § 2 ust. 1.  

2. Wykonawca zawiadomi pisemnie Zamawiającego o planowanej dacie przekazania do odbioru rezultato w 

prac etapu II, w odniesieniu do Przedmiotu Umowy, o kto rym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2. 

3. Przekazanie do odbioru etapu II nastąpi nie po z niej niz  w terminach okres lonych w § 2 ust. 1 pkt 2. 

Przekazanie do odbioru etapu I obwarowane jest zgłoszeniem gotowos ci do odbioru przez wykonawcę 

robo t przyrodniczych.  

4. Zamawiający w terminie nie dłuz szym niz  10 dni roboczych od daty przekazania do odbioru przeprowadzi 

czynnos ci odbiorowe. W czynnos ciach odbiorowych będą brali udział: Zamawiający, wykonawca robo t 

przyrodniczych i nadzo r przyrodniczy. 

5. W przypadku stwierdzenia wad i/lub częs ciowego niewykonania prac etapu II, Zamawiający uzna, iz  

przedmiot umowy nie został wykonany nalez ycie. Zamawiający odnotuje wynik odbioru w protokole 

odbioru zawierającym między innymi wykaz stwierdzonych wad, usterek, nieprawidłowos ci a takz e opis 

niewykonanych częs ci prac, wyznaczając termin na ich usunięcie, wykonanie bądz  uzupełnienie.  

6. W terminie wskazanym w protokole Wykonawca obowiązany jest dostarczyc  Zamawiającemu wolny od 

wszelkich wad Przedmiot Umowy etapu II do drugiej weryfikacji. 

7. Ponowne przekazanie Zamawiającemu do odbioru rezultato w prac w odniesieniu do Przedmiotu 

zamo wienia nastąpi analogicznie jak w zapisie ust. 2. 

8. Druga i kaz da kolejna weryfikacja w ramach czynnos ci odbiorowych zostanie przeprowadzona w terminie 

nie dłuz szym niz  5 dni roboczych od daty przekazania do odbioru o kto rej mowa w ust. 2. . 

9. Niezwłocznie po przeprowadzeniu czynnos ci odbioru, o ile nie stwierdzono wad w etapie II Przedmiotu 

Umowy, Zamawiający wyznaczy termin podpisania Protokołu Odbioru Kon cowego, stanowiący załącznik nr 

3. Podpisany Protoko ł jest podstawą do dokonania rozliczen . 

 
§9. Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 
1) dopuszcza się opóźnienia (w stosunku do wcześniej uzgodnionego terminu)  

w wykonaniu przedmiotu umowy do umowy w wysokości 0,1 % wartości wynagrodzenia umownego 
brutto za każdy dzień opóźnienia, 
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2) za każdy przypadek braku uczestnictwa w dniu narady oraz przy w którymkolwiek odbiorze  w 
terminach ustalonych przez Zamawiającego w wysokości 1000,00 zł za każdy przypadek.  

3) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność 
Wykonawca – w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn za 
które odpowiedzialność ponosi Zamawiający - w wysokości 20% wynagrodzenia brutto,  

3. W każdym przypadku, gdy Zamawiający ma prawo do naliczenia kar umownych może je potrącić z 
każdych sum należnych Wykonawcy. 

4. Wykonawca wyraża zgodę na potracenie kar z sum jemu należnych. 
5. Zamawiający za każdy dzień zwłoki w zapłacie należności za prace będące przedmiotem umowy określone 

w § 1 zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe.  
6. Zamawiającemu przysługuje ponadto prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar 

umownych na zasadach ogólnych. 

 
§10. Odstąpienie od Umowy 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy, jez eli: 

1) Wykonawca realizuje Przedmiot Umowy w sposo b niezgodny z dokumentacją, wskazaniami 

Zamawiającego, Umową, przepisami prawa i złoz oną ofertą pomimo pisemnego wezwania ze strony 

Zamawiającego. W takim wypadku Wykonawca moz e z ądac  jedynie wynagrodzenia nalez nego mu z 

tytułu wykonanej prawidłowo częs ci Umowy. 

2) Wykonawca zaniechał kontynuowania prac przez okres co najmniej 14 dni kalendarzowych, 

3) złoz ono wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego, likwidacyjnego lub układowego 

zawieszenia działalnos ci przedsiębiorstwa Wykonawcy. 

4) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy, gdy nastąpi 

likwidacja, rozwiązanie lub zawieszenie działalnos ci przedsiębiorstwa Wykonawcy, a takz e gdy nastąpi 

wydanie nakazu zajęcia majątku Wykonawcy. 

5) Wykonawca opo z nia się z wykonaniem Etapu I, o czas 30 dni kalendarzowych, w stosunku do terminu 

okres lonego w § 2 ust. 1 pkt 1, 

6) Wykonawca opo z nia się z wykonaniem Etapu II, o czas 15 dni kalendarzowych, w stosunku do terminu 

okres lonego w § 2 ust. 1 pkt 2, 

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznos ci powodującej, z e wykonanie umowy nie lez y w interesie 

publicznym, czego nie moz na było przewidziec  w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy 

moz e zagrozic  istotnemu interesowi bezpieczen stwa pan stwa lub bezpieczen stwu publicznemu, 

Zamawiający moz e odstąpic  od Umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomos ci o tych 

okolicznos ciach. W przypadkach, o kto rych mowa w ust.1, Zamawiający moz e od Umowy odstąpic  w ciągu 

21 dni od dnia powzięcia wiadomos ci o przyczynie uzasadniającej odstąpienie. 

3. W przypadku odstąpienia od Umowy, w terminie 14 dni od daty odstąpienia Wykonawca, przy udziale 

Zamawiającego, sporządzi szczego łowy protoko ł inwentaryzacji wykonanych prac według stanu na dzien  

odstąpienia. 

4. Odstąpienie od Umowy wymaga formy pisemnej wraz z uzasadnieniem, pod rygorem niewaz nos ci. 

 
§11. Zmiany Umowy 

1. Umowa została zawarta na warunkach okres lonych we wzorze Umowy zaakceptowanym przez Wykonawcę. 

2. Zmiany tres ci Umowy, wymagają formy pisemnej pod rygorem niewaz nos ci i będą wprowadzane aneksem 

do Umowy, za wyjątkiem zmiany oso b wymienionych w § 6 ust.1 i 2. 

3. Strony ustalają, z e zmiana terminu realizacji Przedmiotu Umowy moz e nastąpic  z przyczyn: 

1) niezalez nych od Zamawiającego - termin moz e ulec przesunięciu ze względu na wydłuz enie terminu 

realizacji i płatnos ci projektu - sytuacja zalez na od decyzji Instytucji Zarządzającej Projektu, 

2) przesunięcia terminu związanego z zakon czeniem zamo wienia publicznego udzielonego przez 

Zamawiającego i realizowanego ro wnolegle do niniejszej umowy, 

3) zmiany terminu lub sposobu realizacji Przedmiotu Umowy związanego z zasileniem systemu 

teleinformatycznego, o ile nie wynika to z przyczyn lez ących po stronie Wykonawcy,  
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4) wstrzymania, zawieszenia usług i dostaw przez Zamawiającego, o czas wstrzymania,  

5) w sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie w stanie odebrac  przedmiotu umowy, np. ze względu na 

okolicznos ci organizacyjne, o czas trwania tych okolicznos ci,  

6) jez eli dochowanie terminu przewidzianego w umowie stało się niemoz liwe z przyczyn niezalez nych od 

Wykonawcy, 

7) wystąpienia okolicznos ci, kto rych strony umowy nie były w stanie przewidziec , pomimo zachowania 

nalez ytej starannos ci,  

8) w przypadku zmiany technologii, jakos ci lub parametro w charakterystycznych dla danego elementu, 

wprowadzanych na wniosek Wykonawcy,  

9) na skutek działan  oso b trzecich lub organo w władzy publicznej, kto re spowodują przerwanie lub 

czasowe zawieszenie realizacji zamo wienia,  

10) zmiany terminu na skutek działan  oso b trzecich lub organo w władzy publicznej, kto re spowodują 

przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamo wienia; 

4. Zmiana postanowien  Umowy w stosunku do tres ci oferty Wykonawcy jest moz liwa poprzez zmianę sposobu 

wykonania przedmiotu Umowy, zmianę wynagrodzenia Wykonawcy lub poprzez przedłuz enie Terminu 

zakon czenia usług (prac) w przypadku: 

1) wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ 

na realizację przedmiotu umowy; 

2) wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można 

usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy 

w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony; 

3) wystąpienia oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy; 

4) Zamawiający przewiduje możliwości zmiany - poprzez zawarcie aneksu do niniejszej umowy, 

wysokości wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy w 

następujących przypadkach i w następujący sposób: 

a) w przypadku ustawowej zmiany stawki VAT (zwiększenia lub zmniejszenia) wartości netto z 

oferty Wykonawcy pozostaną bez zmian, a kwota wynagrodzenia brutto Wykonawcy, zostanie 

wyliczona na podstawie nowych przepisów z uwzględnieniem stopnia wykonania zamówienia 

wykonania zamówienia. W takim przypadku Wykonawca składa pisemny wniosek o zmianę 

umowy o zamówienie publiczne w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po 

wejściu w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług. Wniosek powinien 

zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty 

wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy, 

b) w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie 

art. 2 ust. 3–5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę 

kwota wynagrodzenia Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu 

Wykonawcy, wynikającego ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących 

zamówienie do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia, z 

uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego 

wynagrodzenia,  

c) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne kwota 

wynagrodzenia Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, 

jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy 

zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących 

zamówienie na rzecz Zamawiającego, 

d) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, następować będzie na wniosek Wykonawcy. Do wniosku o 

zmianę wynagrodzenia Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty potwierdzające 

zasadność złożenia takiego wniosku wraz z wykazaniem ponad wszelką wątpliwość, że zaistniała 

zmiana ma bezpośredni wpływ na koszty wykonywania zamówienia oraz określeniem stopnia w 
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jakim wpłynie ona na wysokość wynagrodzenia wraz z dokładnym wyliczeniem kwoty 

wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy, 

e) Wykonawca wystąpi z wnioskiem o zmianę kwoty wynagrodzenia z co najmniej 30 dniowym 

wyprzedzeniem wobec wnioskowanej daty obowiązywania nowego wynagrodzenia. Wniosek 

powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne,  

f) Zmiana wynagrodzenia wykonawcy może mieć miejsce wyłącznie wtedy, gdy zmiany, o których 

mowa w ust. 4 pkt 4 będą mieć wpływ na koszt wykonania zamówienia przez wykonawcę,  

g) Zamawiający po zaakceptowaniu wniosku, o którym mowa w ust. 4 pkt 4 niniejszego paragrafu, 

wyznaczy datę podpisania aneksu, 

h) Zmiana umowy skutkuje zmianą wynagrodzenia jedynie w zakresie płatności realizowanych po 

dacie zawarcia aneksu do umowy. 

5. W przedstawionych w ust. 3 wystąpienia opo z nien , strony ustalą nowe terminy, z tym, z e maksymalny okres 

przesunięcia terminu zakon czenia realizacji przedmiotu umowy ro wny będzie okresowi przerwy lub 

przestoju. Przesunięcie terminu będzie musiało byc  szczego łowo uzasadnione przez Wykonawcę 

i zaakceptowane przez Zamawiającego. 

6. Zmiana tres ci umowy w formie aneksu do umowy, moz e nastąpic  ro wniez  w przypadku obowiązku 

uregulowania zasad powierzenia Wykonawcy lub Podwykonawcy przetwarzania danych osobowych po 

rozpoczęciu stosowania nowych akto w prawnych związanych z tymi danymi. 

7. Podpisanie aneksu do Umowy powinno byc  poprzedzone sporządzeniem Protokołu koniecznos ci, 

zawierającym istotne okolicznos ci, potwierdzające koniecznos c  jego zawarcia. Wszystkie zmiany Umowy 

wymagają zatwierdzenia przez Zamawiającego i Wykonawcę i zachowania formy pisemnej pod rygorem 

niewaz nos ci. 

 

 

§12. Postanowienia końcowe 

1. Wykonawca będąc osobą fizyczną wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz uzyska 

i przekaże Zamawiającemu zgody na przetwarzanie danych osobowych swoich pracowników i 

współpracowników wykonujących zamówienia, obejmujące: 

1) przetwarzanie danych osobowych obejmuje wyłącznie następujące dane: 
a) imię i nazwisko, 
b) numer dyplomów(uprawnień),  
c) adres korespondencyjny, 

2) cel i zakres powierzenia Wykonawcy przetwarzania danych osobowych wynika bezpośrednio i 
ogranicza się wyłącznie do zadań i czynności wynikających z Umowy.  

3) przetwarzanie danych osobowych obejmuje takie operacje, jak w szczególności: zbieranie, utrwalanie, 
przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnienie i usuwanie danych osobowych. 

4) przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie w formie elektronicznej przy wykorzystaniu 
sprzętu i oprogramowania udostępnionego przez Zamawiającego lub w formie papierowej,  

5) przetwarzanie danych osobowych w ramach niniejszej umowy jest zaspokojone w ramach 
wynagrodzenia, o którym mowa w §5 ust. 1 Umowy,  

6) Wykonawca oświadcza, że dysponuje doświadczeniem, wiedzą i wykwalifikowanym personelem, 
umożliwiającym mu prawidłowe wykonanie usług objętych niniejszą umową w tym należytymi 
zabezpieczeniami umożliwiającymi przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z przepisami 
obowiązującego prawa oraz że zapewni wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków 
technicznych i organizacyjnych, aby przetwarzanie danych osobowych odpowiadało wymogom 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych); 

2. Do spraw nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy 

prawa w szczego lnos ci przepisy Kodeksu Cywilnego. 

3. Sprawy sporne rozstrzygac  będzie sąd powszechny włas ciwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

4. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze otrzymuje 
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Zamawiający, a jeden egzemplarz Wykonawca. 

5. Integralną częs c  do niniejszej Umowy stanowią załączniki:  
1) Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy 

2) Załącznik nr 2 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 

3) Załącznik nr 3 - wzór/projekt umowy: 

a) Załącznik nr 1 do umowy– charakterystyka przedsięwzięcia 

b) Załącznik nr 2 do umowy – Harmonogram fakturowania 

c) Załącznik nr 3 do umowy – Wzór Protokołu Odbioru Końcowego 

       4) Załącznik nr 4  - wykaz wykonanych usług 
       5) Załącznik nr 5  – kadra techniczna 

ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: 
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Załącznik nr 1 do umowy nr……………. z dnia…………. – charakterystyka przedsięwzięcia 
 

Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej RPO WiM 2014-2020 
Oś Priorytetowa: Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów. 

Nr i nazwa Działania: 5.3 Ochrona różnorodności biologicznej. 
 
 

Głównym celem inwestycji jest ochrona i zachowanie ciągłości korytarzy ekologicznych pachnicy dębowej 
oraz siedlisk chronionych gatunków porostów w obrębie cennych przyrodniczo alei na wybranych odcinkach dróg 
powiatowych (Tabela 1) województwa warmińsko-mazurskiego a w szczególności: 

1) poprawa bioróżnorodności i zapobieganie utracie usług ekosystemowych, poprzez ochronę i odtwarzanie 
zadrzewień na wybranych odcinkach alei; 

2) zachowanie ciągłości i prawidłowego funkcjonowania zadrzewień liniowych jako korytarzy ekologicznych 
zwiększających spójność ekosystemów, zmniejszających fragmentację siedlisk i współtworzących zieloną 
infrastrukturę; 

3) poprawa warunków środowiskowych poprzez poprawę stanu drzew (gospodarka wodna, ochrona gleby, 
ochrona przed hałasem), a także zapobieganie zmianom klimatycznych (priorytet UE); 

4) odtworzenie, zachowanie i ochrona zadrzewień liniowych, jako tradycyjnego elementu krajobrazu 
warmińsko-mazurskiego; 

5) zapewnienie chronionym gatunkom ściśle związanym z alejami (w tym chronionym gatunkom porostów) 
zachowania zadrzewień, w celu przeciwdziałania spadku liczebności ich populacji.  

6) zwiększenie świadomości społeczeństwa w zakresie problemów związanych z postępującą  degradacją 
środowiska, spadkiem bioróżnorodności i wynikających z tego zagrożeń globalnych. 

 
Przedsięwzięcie zlokalizowane jest w ciągu 9 odcinków dróg powiatowych o łącznej długości około 94 km, które 
znajdują się głównie na terenie powiatu iławskiego (gminy: Iława, Zalewo, Susz, Kisielice).  
 
      Mapa poglądowa 
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Znaczna część z pośród wymienionych dróg znajduje się na terenach podlegających ochronie prawnej: Obszar 
Specjalnej Ochrony Lasy Iławskie – fragment dróg: 1307, 1311; Specjalny Obszar Ochrony Ostoja Iławska – 
fragment dróg: 1307, 1311; Specjalny Obszar Ochrony Aleje Pojezierza Iławskiego – fragment dróg: 1910, 1295, 
1307; Obszar Chronionego Krajobrazu Pojezierza Iławskiego część A i B – fragment dróg: 1307, 1295, 1325, 1329. 

Istniejące aleje są korytarzem ekologicznym dla stwierdzonej tu pachnicy dębowej oraz wielu gatunków 
ptaków i nietoperzy. Ekspertyza przyrodnicza wskazuje na występowanie chronionych gatunków flory i fauny. 
Jedną z podstawowych potrzeb inwestycji jest zapewnienie funkcjonowania i przetrwania tych populacji poprzez 
odtwarzanie i ochronę zadrzewień przydrożnych łączących m.in. izolowane stanowiska i subpopulacje pachnicy 
dębowej. Korytarze te umożliwią migrację i rozwój innych organizmów. Inwestycja poprawi warunki siedliskowe 
także innych gatunków związanych z zadrzewieniami przydrożnymi.  
Odtwarzanie korytarzy służyć będzie wielu gatunkom żyjącym lub migrującym w zadrzewieniach przydrożnych: 
nietoperzom (kryjówki, rozmnażanie, orientacja w przestrzeni), ptakom (gniazdowanie, żerowanie), chronionym 
gatunkom porostów oraz owadom.  
Inwestycja polega także na wyprowadzeniu drzew z licznego podrostu znajdującego się w pasie drogowym alei 
przydrożnych oraz nowe nasadzenia. Obecnie na odcinkach objętym inwestycją prowadzone są standardowe prace 
utrzymaniowe  zapewniające bezpieczeństwo użytkowników dróg.  
Realna poprawa bioróżnorodności jest możliwa w szczególności poprzez działania polegające na zachowaniu 
naturalnych siedlisk (tj. obecnie zasiedlanych i wykorzystywanych); są to miejsca, które w pierwszej kolejności 
należy chronić i zachować. Miejsca te wyznaczono w ramach inwestycji i opisano w Studium wykonalności oraz 
ekspertyzie przyrodniczej. Wskazano też niezbędne działania, jakie należy w tym celu podjąć.  

Pielęgnacją objęto 1592 drzewa zlokalizowane w obrębie działek pasa drogowego w ciągu dróg 
powiatowych wyszczególnionych w Tabeli 1, do których PZD Iława posiada prawo do dysponowania 
nieruchomością. Inwestycja nie obejmuje drzew sugerowanych do objęcia zabiegami pielęgnacyjnymi, ale 
znajdujących się poza terenem, do którego PZD Iława posiada prawo do dysponowania nieruchomością.  
W ramach prac w obrębie istniejących drzew w celu poprawy ich kondycji i przedłużając ich żywotność należy 
dokonać chirurgii drzew, w tym, usunięcie posuszu, usunięcie drzew, zawieszonych pędów, usunięcie jemioły, 
cięcia techniczne, weteranizacja w przypadku drzew zamierających polegająca na usuwaniu martwych fragmentów 
konarów i pnia, cięciach odmładzających oraz w przypadku obumarcia drzewa złożenie pnia w rowie przydrożnym, 
jako pożytku dla owadów saproksylicznych. W zakresie krzewów należy zredukować ich liczbę i pozostawić część 
krzewów w celach biocenotycznych oraz uzupełnić zadrzewienia poprzez wyprowadzenie drzew alejowych z 
licznego podrostu drzew w pasie drogowym oraz dokonać nowych nasadzeń w ilości 130 szt. (w tym ujęte 
nasadzenia zgodnie z decyzjami zawartymi w tabeli 2).  

Tabela 1. odcinki dróg powiatowych 

Nr drogi Nazwa drogi Przebieg odcinka 
Długość 
[km] 

Powierzchnia 
działek pasa 
drogowego 
[ha] 

1311 N 
Kamieniec – Bądze – 
Jerzwałd – dr. woj. 
nr 521 (Iława) 

od dr. nr 1307N (Jerzwałd) km 9+632 
do obszaru zabudowanego D-42 msc. Siemiany km 
16+040 

6,408  9,81 
 

Ilość drzew do pielęgnacji: 114 (w tym 1 do 
usunięcia) 

1329 N  Boreczno - Iława 

od Boreczna skrzyżowanie z DP 1194 N km 0+000 
do Urowa (wjazd do letniska Chmielówka) km 
6+690; 
od Tynwałdu (Centrum wsi, skrzyż z DP 1212 N) 
km 17+600 do Iławy (skrzyż ul. Zalewskiej z ul. 
Lipowy Dwór) km 25+074 

6,690  
+ 
7,474  
= 
14,164 

27,39 

Ilość drzew do pielęgnacji: 439  

1910 N Susz – Kisielice 
od ul. Piastowskiej 41 w Suszu km 1+200 do 
Łęgowa (skrzyż. na Stary Folwark) km 11+070 

9,870  16,39 

Ilość drzew do pielęgnacji: 105 

1188 N 
Kupin – Wólka 
Majdańska 

cała droga 12,501 18,37 

Ilość drzew do pielęgnacji: 193 (w tym 1 do 
usunięcia) 

1325 N Janiki Wlk. – Śliwa - od początku drogi w msc. Janiki Wielkie (skrzyż z 7,594  10,98 
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Gubławki DP 1188N) km 0+000 do msc. Karpowo (koniec 
lasu, na wys. znaku E-4 Karpowo 0,5) km 7+594 

Ilość drzew do pielęgnacji: 109 (w tym 6 do 
usunięcia) 

1295 N Kamieniec - Ulnowo 
cała droga 10,511 14,21 

Ilość drzew do pielęgnacji: 83 

1222 N 
Lubawa – 
Rumienica – 
- dr. nr 1267 N 

odc. skrzyż drogi do msc. Rumienica km 10+578 do 
granicy powiatu iławskiego / powiatu 
działdowskiego  km 13+556 

2,978  3,73 

Ilość drzew do pielęgnacji: 15 

1307 N 
Susz – Jerzwałd – 
Dobrzyki – Zalewo 

od początku drogi w Suszu km 0+000 do obszaru 
zabudowanego D-42 w m. Zalewo km 25+856 

25,856 43,23 

Ilość drzew do pielęgnacji: 462 (w tym 3 do 
usunięcia) 

1281 N Bałoszyce - Limża 
od msc. Pławty Wielkie (skrzyż. w Centrum wsi) 
km 4+779 do DW 522 w msc. Limża km 8+760 

3,981 6,02 

Ilość drzew do pielęgnacji: 72 

PODSUMOWANIE Ilość drzew do pielęgnacji: 1 592 93,86 150,13 

 

Tabela 2. Zestawienie drzew do wycinki oraz nasadzenia 

Lp. Numer decyzji 
Numer 
drzewa 

Gatunek Lokalizacja 
Obwód 
na wys. 
1,30m 

Średnica 
drzewa 

na 
wysokoś
ci 1,30 m 

[cm] 

nasadzenia 

1. 
GOŚ.I.6131.39.2019 
DT4E.51.2019 

BB1 
lipa 
drobnolist
na 

1307 N ul. 
Leśna w 
Suszu 

167 53 

2 szt. Drzew rodzimego 
pochodzenia.  Do 
nasadzeń użyć drzew z 
prawidłowo rozwiniętym 
systemem korzeniowym 
oraz prawidłowo 
uformowaną koroną o 
min. 8-10 cm obwodzie 
pnia, mierzonym na wys. 
100 cm. Dopuszcza się 
możliwość 
wyprowadzenia drzew z 
istniejących samosiewów 
przy spełnieniu ww. 
kryteriów. 

2. 

GP.6131.140.2019.C
T DT4E.430.52.2019    

BB2 
lipa 
drobnolist
na 

1307 N odc. 
Jerzwałd - 
Kupin 

318 101 
25 szt. drzew o wysokości 
co najmniej 1,50 m z 
gatunków lipa 
drobnolistna, jesion 
wyniosły, klon zwyczajny 
lub pielęgnacją objąć 
podrost w/w drzew, 
powstały z 
samoodnowienia. 
Nasadzenia zastępcze 
opalikować oraz poddać 
regularnej pielęgnacji 
przez okres min. 3 lat. 

3. BB3 
jesion 
wyniosły 

98 31 

4. BB4 
jesion 
wyniosły 

1325 N odc. 
Janiki Małe – 
Śliwa, Śliwa - 
Karpowo 

182 58 

5. BB5 
jesion 
wyniosły 

284 90 

6. BB6 
jesion 
wyniosły 

259 82 

7. BB7 
jesion 
wyniosły 

254 81 
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8. BB8 
jesion 
wyniosły 

147 47 

9. BB9 
jesion 
wyniosły 

232 74 

10. BB12 
Jesion 
wyniosły 

1188 N , msc. 
Janiki 
Wielkie 

305 97 

11. 
RLP.6131.1.108.2019 
DT4E.430.50.2019 

BB11 
Jesion 
wyniosły 

1311 N 
Jeziorno - 
Siemiany 

151 48 

2 szt. Drzew gatunku lipa 
drobnolistna o obwodach 
pni na wys. 100 cm 
wynoszącymi co najmniej 
12 cm. Młode drzewa 
posadzić w odstępach 6-8 
m od innych drzew i od 
siebie nawzajem. 

PODSUMOWANIE łącznie 11 szt. łącznie 29 szt. 

 
I. Zalecenia ochronne dla drzew przy poszczególnych odcinkach dróg  

1. Droga nr 1311 N 
a) Usunięcie posuszu i inne zabiegi wskazane w tabeli szczegółowej. 
b) Przeprowadzenie cięć weteranizujących na drzewach w złym stanie zdrowotnym i zagrażających 

bezpieczeństwu mienia i ludzi. 
c) Prześwietlenie warstwy krzewów. 
d) Uzupełnienie zadrzewienia i zastąpienie wypadających osobników poprzez wyprowadzenie drzew 

alejowych z licznego podrostu drzew w pasie drogowym. 
e) Unikanie silnego podkrzesywania koron drzew. 

2. Droga nr 1329 N 
a) Usunięcie posuszu i inne zabiegi wskazane w tabeli szczegółowej. 
b) Przeprowadzenie cięć weteranizujących na drzewach w złym stanie zdrowotnym i zagrażających 

bezpieczeństwu mienia i ludzi. 
c) Uzupełnienie zadrzewienia przydrożnych nowymi nasadzeniami (a tam gdzie istnieje taka możliwość 

wypielęgnowanie podrostu). 
d) Prześwietlenie warstwy krzewów tylko miejscowo. 
e) Unikanie silnego podkrzesywania koron drzew. 

3. Droga nr 1910 N 
a) Usunięcie posuszu i inne zabiegi wskazane w tabeli szczegółowej. 
b) Usunięcie jemioły. 
c) Prześwietlenie warstwy krzewów. 
d) Uzupełnienie zadrzewienia poprzez wyprowadzenie drzew alejowych z licznego podrostu drzew w 

pasie drogowym. 

4. Droga nr 1188 N 
a) Usunięcie posuszu i inne zabiegi wskazane w tabeli szczegółowej. 
b) Usunięcie jemioły. 
c) Prześwietlenie warstwy krzewów. 
d) Uzupełnienie zadrzewienia poprzez wyprowadzenie drzew alejowych z licznego podrostu drzew w 

pasie drogowym. 
e) Unikanie silnego podkrzesywania koron drzew. 

5. Droga nr 1325 N 
a) Usunięcie posuszu i inne zabiegi wskazane w tabeli szczegółowej. 
b) Przeprowadzenie cięć weteranizujących na drzewach w złym stanie zdrowotnym i zagrażających 

bezpieczeństwu mienia i ludzi. 
c) Prześwietlenie warstwy krzewów. 
d) Uzupełnienie zadrzewienia poprzez wyprowadzenie drzew alejowych z licznego podrostu drzew w 

pasie drogowym. 
e) Unikanie silnego podkrzesywania koron drzew. 
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6. Droga nr 1295 N 
a) Usunięcie posuszu i inne zabiegi wskazane w tabeli szczegółowej. 
b) Usunięcie jemioły. 
c) Prześwietlenie warstwy krzewów. 
d) Uzupełnienie zadrzewienia poprzez wyprowadzenie drzew alejowych z licznego podrostu drzew w 

pasie drogowym. 
e) Unikanie silnego podkrzesywania koron drzew. 

7. Droga nr 1222 N 
a) Usunięcie posuszu i inne zabiegi wskazane w tabeli szczegółowej. 
b) Przeprowadzenie cięć formujących koronę na najmłodszych drzewach (lipa drobnolistna). 
c) Prześwietlenie warstwy krzewów. 
d) Uzupełnienie zadrzewienia poprzez wyprowadzenie drzew alejowych z licznego podrostu drzew w 

pasie drogowym. 
e) Unikanie silnego podkrzesywania koron drzew. 

8. Droga nr 1307 N 
a) Usunięcie posuszu i inne zabiegi wskazane w tabeli szczegółowej. 
b) Przeprowadzenie cięć formujących koronę na drzewach w drugim rzędzie (tylko tych wymagających). 
c) Uzupełnienie zadrzewienia poprzez nasadzenia zastępcze (a na wybrancy fragmentach wyprowadzenie 

nowych drzew z istniejącego podrostu). 
d) Unikanie silnego podkrzesywania koron drzew. 

9. Droga nr 1281 N 

a) Usunięcie posuszu i inne zabiegi wskazane w tabeli szczegółowej. 
b) Niepodkrzesywanie najmłodszych drzewek w okolicy Limży. 
c) Prześwietlenie warstwy podrostu klonu zwyczajnego i lipy drobnolistnej na odcinku od Pławt Wielkich 

do krawędzi lasu. 
d) Uzupełnienie zadrzewienia na odcinku od Limży do kompleksu leśnego poprzez wyprowadzenie drzew 

alejowych z podrostu drzew w pasie drogowym lub nasadzenia zastępcze. 
e) Unikanie silnego podkrzesywania koron drzew. 

 
 

II. Obowiązki na etapie prowadzenia robót przyrodniczych: 
1. Nadzorowanie w celu sprawdzenia jakości wykonywanych robót zgodnie z wymaganiami zapytania 

ofertowego, wiedzą techniczną i praktyką w częstotliwości zapewniającej skuteczny nadzór (wymagana 
obecność Inspektora Nadzoru na terenie inwestycji 2 razy w tygodniu, w tym 1 raz w tygodniu zdanie 
ustnych relacji Inwestorowi w jego siedzibie z przebiegu realizacji inwestycji); 

2. Zapewnienie kadry posiadającej stosowne uprawnienia do wykonywania powierzonych im czynności tj. 
specjalistów: 
-  Inspektora nadzoru w zakresie dendrologii, 
-  Inspektora nadzoru w zakresie entomologii,  
-  Inspektora nadzoru w zakresie ornitologii,  
-  Inspektora nadzoru w zakresie chiropterologii; 

3. Oprócz wyżej wymienionych specjalistów Wykonawca winien w razie potrzeby zapewnić również innych 
specjalistów oraz personel pomocniczy (np. asystenci, pracownik biurowy, itp.) niezbędny do 
prawidłowej realizacji zamówienia jak i wyposażyć swój personel w sprzęt, środki transportu i łączności 
niezbędne do prowadzenia czynności nadzoru. 

4. Poszczególni specjaliści powinni organizować swoją pracę w dostosowaniu do bieżących potrzeb 
realizowanego zadania. 

5. Zamawiający wymaga od Nadzoru takiej organizacji swojego czasu pracy, aby nie powodować zbędnych 
przerw w prowadzeniu robót przyrodniczych i zobowiązuje Nadzór do niezwłocznego przystępowania 
do odbioru prac zgłoszonych przez Wykonawcę robót w zakresie objętym wymogami środowiskowymi; 

6. Dopilnowanie i wyegzekwowanie od wykonawcy robót obostrzeń środowiskowych i obowiązków 
wynikających z decyzji RDOŚ, ekspertyzy przyrodniczej i innych dokumentów; 

7. Sporządzenie i złożenie w terminach zawartych w decyzjach RDOŚ, decyzji Burmistrza Susza, decyzji 
Burmistrza Zalewa sprawozdań, informacji z realizacji zezwoleń, wsadzenia/wyprowadzenia drzew, 
usunięcia drzew; 

8. Dostosowanie czasu pracy do czasu pracy wykonawcy robót i wymagań Zamawiającego; 
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9. Podczas pobytu na budowie Wykonawca ma obowiązek dokonania bieżącego przeglądu dziennika robót i 
dokonania stosownych wpisów; 

10. Organizacja nadzoru w sposób zapewniający terminowość dokonywanych odbiorów robót eliminując 
możliwość powstawania opóźnień w realizacji; 

11. Kontrolowanie przestrzegania na budowie zasad bezpieczeństwa pracy i utrzymania porządku; 
12. Wstrzymywanie robót prowadzonych w sposób zagrażający bezpieczeństwu lub niezgodnie 

z wymaganiami umowy zawartej przez Zamawiającego z wykonawcą robót i niezwłocznego pisemnego 
zawiadomienia Zamawiającego o tym fakcie; 

13. Kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika robót; 
14. Reprezentowanie Zamawiającego na jego wniosek w kontaktach z osobami trzecimi w sprawach 

związanych z realizacją inwestycji; 
15. Egzekwowanie od wykonawcy robót przyrodniczych nieskrępowanego dostępu do terenu inwestycji,  
16. Kontrola i przechowywanie dokumentów.  
17. Informowanie Zamawiającego z odpowiednim wyprzedzeniem o wszelkich zagrożeniach występujących 

podczas realizacji robót oraz podejmowanych działaniach zapobiegawczych i naprawczych; 
18. Bieżące egzekwowanie ustaleń z narad dotyczących postępu prac; 
19. Monitorowanie postępu robót pod względem technicznym, finansowym, organizacyjnym i czasowym; 
20. Udzielanie wszystkich niezbędnych informacji na potrzeby sprawozdawczości z realizacji projektu w 

całym okresie jego realizacji; 
21. Kontrola prawidłowości zafakturowanych robót; 
22. Sprawdzanie wykonanych robót i powiadomienia wykonawcy robót o wykrytych wadach, określenia 

zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych; 
23. Sporządzanie pisemnego poświadczenia o usunięciu wad przez wykonawcę robót; 
24. Przeprowadzenie odbiorów częściowych oraz odbioru końcowego robót, sprawdzenia kompletności i 

prawidłowości przedłożonych przez wykonawcę robót dokumentów wymaganych do odbioru; 
25. Poświadczanie terminu zakończenia robót; 
26. Sprawdzenia i przekazania Zamawiającemu wszelkich dokumentów przygotowanych przez wykonawcę 

robót po zakończeniu robót; 
27. Doradzanie Zamawiającemu w zakresie roszczeń i sporów z wykonawcą robót oraz w zakresie 

problemów mogących się pojawić podczas prowadzenia robót przyrodniczych; 
28. Powiadomienie Zamawiającego o wszelkich roszczeniach wykonawcy robót oraz rozbieżnościach między 

dokumentacją Zamawiającego a stanem faktycznym na terenie inwestycji; 
29. Rozliczenie umowy o roboty przyrodnicze w przypadku jej zakończenia lub w przypadku wypowiedzenia 

jej wykonawcy robót; 
30. Przeprowadzenie końcowej inspekcji przed odbiorem końcowym oraz przygotowanie listy wad oraz 

innych brakujących dokumentów, które miały być złożone zgodnie z umową przez wykonawcę robót; 
31. Zweryfikowanie i zatwierdzenie kompletnej dokumentacji powykonawczej, a następnie dostarczenia jej 

do Zamawiającego wraz z dokumentacją związaną z nadzorowaną inwestycją w formie ustalonej z 
Zamawiającym; 

32. Opiniowanie i wskazywanie sposobu załatwienia wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich 
wywołanych realizacją zadania; 

 
WAŻNE: 

1. Weteranizacja drzew osłabionych i zamierających będzie polegała na usuwaniu martwych fragmentów 
konarów i cięciach odmładzających. Prace pielęgnacyjne polegające na przycinaniu gałęzi drzew będą 
wykonywane w celu zapewnienia im długowieczności i stabilności, które może zagwarantować 
optymalna struktura pnia i korony. Materiał z prac przyrodniczych Wykonawca robót przyrodniczych 
przekaże do utylizacji a dokument przedłoży Zamawiającemu. 

2. Wszelkie prace w obrębie drzew muszą być poprzedzone oględzinami pod kątem występowania 
gatunków chronionych, a prace prowadzone w sposób nie szkodzący drzewom oraz występującym na 
nich organizmom. Prace przygotowawcze obejmujące pielęgnację drzew i wycinkę krzewów należy 
wykonać poza okresem lęgowym ptaków, czyli w okresie od 1 września do końca lutego. 

3. Wypielęgnowane drzewa, podrosty drzew, nasadzenia zastępcze Wykonawca robót przyrodniczych 
trwale oznakuje każde z nich w sposób umożliwiający identyfikację przez cały okres trwałości bez 
konieczności dokonywania poprawek/korekty oznakowania w przeciągu 5 lat gwarancji. 

4. Wykonawca robót przyrodniczych nasadzenia dokona wraz z bryłą korzeniową. Podrosty drzew o 
obwodzie mniejszym niż 10 cm na wysokości 130 cm, nasadzenia zastępcze Wykonawca robót 
oznakuje 3 palikami. Podrosty drzew jak i nasadzenia zastępcze Wykonawca robót przyrodniczych ma 
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obowiązek zinwentaryzować przekładając Zamawiającemu opracowanie w którym będą zawarte 
informacje odnośnie gatunku drzewa i lokalizacji. Lokalizację drzewa/podrostu Wykonawca robót 
przyrodniczych zdefiniuje poprzez podanie nr drogi powiatowej, kilometraż drzewa/podrostu oraz po 
której stronie DP się znajduje (kilometraż musi być zgodny z obowiązującym w PZD Iława 
kilometrażem dla dróg powiatowych). 

5. Wykonawca robót przyrodniczych ustawi tablice informacyjno-pamiątkowe na końcu i na początku 
każdego z 9 odcinków objętych projektem tj. łącznie 18 tablic. 

6. Zamawiający przewidział możliwość złożenia ofert częściowych wyłącznie na wykonawstwo robót 
przyrodniczych dzieląc inwestycję na pięć odrębnych zadań zgodnie z poniższą tabelką. 

 

Tabela 3. Podział na zadania 

 

Nr zadania Nr drogi Nazwa drogi 
Długość 
[km] 

Powierzchnia 
działek pasa 
drogowego 
[ha] 

I 
1281 N Bałoszyce - Limża 3,981 6,02 

1910 N Susz – Kisielice 9,870 16,39 

ŁĄCZNIE zadanie I 13,851 22,41 

II 

1295 N Kamieniec - Ulnowo 10,511 14,21 

1311 N 
Kamieniec – Bądze – 

Jerzwałd – dr. woj. nr 521 
(Iława) 

6,408 
 

9,81 
 

ŁĄCZNIE zadanie II 16,919 24,02 

III 1307 N 
Susz – Jerzwałd – Dobrzyki 

– Zalewo 
25,856 43,23 

ŁĄCZNIE zadanie III 25,856 43,23 

IV 

1188 N Kupin – Wólka Majdańska 12,501 18,37 

1325 N 
Janiki Wlk. – Śliwa - 

Gubławki 
7,594 10,98 

ŁĄCZNIE zadanie IV 20,095 29,35 

V 

1329 N Boreczno - Iława 

6,690 
+ 

7,474 
= 

14,164 

27,39 

1222 N 
Lubawa – Rumienica – 

- dr. nr 1267 N 
2,978 3,73 

ŁĄCZNIE zadanie V 17,142 31,12 

PODSUMOWANIE 93,86 150,13 
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Załącznik nr 2 do umowy nr……………. z dnia…………. – Harmonogram fakturowania (dla każdego zadania oddzielnie) 

 
 
 
 
 

Lp. % wartości ryczałtowej 
Rodzaj 
usługi  

Kwota netto VAT Kwota brutto 

1 2 3 4 5 6 
1. 10% wartości wynagrodzenia brutto za 

odcinek płatne będzie po przerobieniu 
minimum 20% (wartość wynagrodzenia 
brutto) robót przez Wykonawcę robót 
przyrodniczych inwestycji, 
zatwierdzonych protokolarnie przez 
strony 

Nadzór 

inwest. 

   

2. kolejne 20% wartości wynagrodzenia 
brutto za odcinek płatne będzie po 
przerobieniu minimum 40% (wartość 
wynagrodzenia brutto) robót przez 
Wykonawcę robót przyrodniczych 
inwestycji, zatwierdzonych protokolarnie 
przez strony 

Nadzór 

inwest. 

   

3. kolejne 20% wartości wynagrodzenia 
brutto za odcinek płatne będzie po 
przerobieniu minimum 60% (wartość 
wynagrodzenia brutto) robót przez 
Wykonawcę robót przyrodniczych 
inwestycji, zatwierdzonych protokolarnie 
przez strony 

Nadzór 

inwest. 

   

4. kolejne 20% wartości wynagrodzenia 
brutto za odcinek płatne będzie po 
przerobieniu minimum 80% (wartość 
wynagrodzenia brutto) robót przez 
Wykonawcę robót przyrodniczych 
inwestycji, zatwierdzonych protokolarnie 
przez strony 

Nadzór 

inwest. 

   

5. kolejne 20% wartości wynagrodzenia 
brutto za odcinek płatne będzie po 
przerobieniu 100% (wartość 
wynagrodzenia brutto) robót przez 
Wykonawcę robót przyrodniczych 
inwestycji, po dokonaniu przez 
Zamawiającego protokolarnego odbioru 
końcowego zadania od Wykonawcy robót. 

Nadzór 

inwest. 

   

6. pozostałe 10% wartości wynagrodzenia 
brutto za odcinek płatne będzie po 
wywiązaniu się Inspektora nadzoru ze 
wszystkich obowiązków wynikających z 
niniejszej umowy (Sporządzenie 
ekspertyzy przyrodniczej na zakończenie 
realizacji projektu) na podstawie 
oświadczenia Inspektora nadzoru 
zaakceptowanego przez Zamawiającego. 

Nadzór 

inwest. 

   

Ogółem 
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Nadzór w okresie trwałości projektu 

Lp. Miesiąc 
Rodzaj 
usługi  

Kwota netto VAT Kwota brutto 

1 2 3 4 5 6 
1 czerwiec/lipiec rok 2023    

2 czerwiec/lipiec rok 2024    

3 czerwiec/lipiec rok 2025    

4 czerwiec/lipiec rok 2026    

5 czerwiec/lipiec rok 2027    

Ogółem    

 
 

ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: 
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Załącznik nr 3 do umowy nr……………. z dnia…………. – Wzór Protokołu Odbioru Końcowego 

 
 

Nr postępowania …............................................ 

 
PROTOKÓŁ ODBIORU KOŃCOWEGO 

UMOWY nr …........................ z dnia................. 

 
…..…....................... 

(miejscowość i data) 

 
 
1. Miejsce dokonania odbioru: ul. Gen. Andersa 2a, 14-200 Iława 
2. Data dokonania odbioru: 

…............................................................................................................................ ........... 
3. Ze strony Wykonawcy: 

…............................................................................................................................ ........... 
(nazwa i adres) 

…....................................................................................................................................... 
(imię i nazwisko osoby upoważnionej) 

4. Ze strony Zamawiającego: 
     Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie, ul. Tadeusza Kościuszki 33A, 14-200 Iława 

5. Komisja w składzie: 

…............................................................................................................................ ........... 
…....................................................................................................................................... 
…............................................................................................................................ ....................... 
............................................................................................................................... 

6. Przedmiotem odbioru w ramach Umowy nr …........ zawartej w dniu …........r., jest: 

…............................................................................................................................ ........... 
7. Potwierdzenie kompletności realizacji Przedmiotu Umowy: 

- TAK/NIE * zastrzeżenia....................................................................................................................... 
8. Termin wykonania Umowy 

- Zgodny z Umową/Niezgodny z Umową * 
9. Wynik odbioru 

- Pozytywny/Negatywny *  
- zastrzeżenia....................................................................................................................... 

 
Członkowie Komisji Odbioru: Wykonawca: 
…..................................................... …........................................ 
…..................................................... 
…..................................................... 
…..................................................... 

 
* - niepotrzebne skreślić
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