

Wykonawcy pobierający SIWZ w przetargu nieograniczonym poniżej 5225000 euro NA MODERNIZACJĘ BUDYNKÓW SZKOLNYCH NA CELE OŚWIATOWE

PRZY ULICY MIEROSŁAWSKIEGO 10 W IŁAWIE

OSO. 272.7.2017

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zakres zmian jest następujący:

1. W załączniku Nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia - *Istotne postanowienia umowy wprowadza się następujące zmiany:*

- a) § 7 ust. 16 otrzymuje brzmienie: „16. W przypadku stwierdzenia w momencie odbioru końcowego wad, częściowego niewykonania robót bądź nie przedłożenia dokumentów, o których mowa w ust. 11, uznaje się, iż przedmiot umowy nie został wykonany należyście. Zamawiający odnotuje wynik odbioru w protokole odbioru zawierającym między innymi wykaz stwierdzonych wad, usterek, nieprawidłowości a także opis niewykonanych części robót wyznaczając termin na ich usunięcie bądź wykonanie. Wykonawca przedłoży dokumenty lub zgłosi Zamawiającemu usunięcie stwierdzonych wad lub wykonanie niewykonanej części robót. Usunięcie wad, wykonanie części robót zostanie stwierdzone protokołarnie. W przypadku stwierdzenia, że Wykonawca nadal nie wykonał należycie przedmiotu zamówienia, nie usunął wad, usterek i nieprawidłowości, Zamawiający wymieni w protokole wszystkie braki, ustěrki i nieprawidłowości wyznaczając kolejny termin na ich usunięcie. W przypadku niewykonania należycie przedmiotu zamówienia mimo upływu ponownie wyznaczonego terminu Zamawiający zleci wykonanie przedmiotu umowy lub jego odpowiedniej części od nowa osobie trzeciej na koszt Wykonawcy bądź odstąpi od części umowy z winy Wykonawcy. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy do wynagrodzenia za wykonane roboty będą miały zastosowanie zapisy § 15 ust. 6 umowy”.
 - b) § 13 ust. 1 pkt k) otrzymuje brzmienie „3 000 000 zł brutto za niezyskanie potwierdzenia wykonania robót wskazanych w pozwoleniu, o którym mowa w § 2 ust. 21 pkt p tiret drugie, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy”.
2. **Dokumentacja projektowa – kosztorysowa:**
- a) nazwę „polietylenowy” tj. materiał z którego mają być wykonane panele chłonne na dachu zastępują się nazwą polipropylenowy;
 - b) Zamawiający dołącza do dokumentacji projektowej opisy materiałów równoważnych do opisanych w dokumentacji za pomocą znaków towarowych.

Powyższe zmiany nie powodują zmian ogłoszenia o zamówieniu w zakresie określonym w art. 12a ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych. Jednakże mając na względzie zapisy art. 38 ust. 6 ustawy w celu zapewnienia Wykonawcom czasu niezbędnego do zapoznania się ze zmianami Zamawiający przedłuży termin składania i otwarcia ofert. Nowe terminy są następujące:

Termin składania ofert: 09.06.2017 r. do godz. 09.00

Termin otwarcia ofert : 09.06.2017 r. godz. 10.00

W związku z powyższym zmianie ulegają terminy odpowiednio składania i otwarcia ofert wymienione w punktach: 9.2. 11.17, 12.2.a., 12.4.a. specyfikacji istotnych warunków zamówienia z 06.06.2017 r. na 09.06.2017 r. Godziny odpowiednio składania i otwarcia ofert oraz wniesienia wadium pozostają bez zmian.

S T A R O S T A
Andrzej Polański
Andrzej Polański

Sir MPK