

Łława, 05.03.2018 r.

**Wykonawcy pobierający SIWZ w przetargu nieograniczonym
powyżej 5548000 euro na BUDOWĘ SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO – WYCHOWAWCZEGO WRAZ
Z CENTRUM REHABILITACJI W IŁŁAWIE PRZY ULICY SUCHARSKIEGO**

OSO. 272.1.2018

W związku z nieprecyzyjną odpowiedzią na zapytanie z dnia 28.02.2018 r. w piśmie przekazanym Wykonawcom 01.03.2018 r. Zamawiający informuje jak niżej:

Pytanie Nr 1 z dnia 28.02.2018 r.

Prosimy o udostępnienie szczegółowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót instalacji sanitarnych zewnętrznych:

- przyłącza instalacji wodociągowej,
- przyłącza instalacji ppoż. i zbiornika ppoż.,
- sieci i przyłączy instalacji kanalizacji sanitarnej,
- przyłącza instalacji kanalizacji technologicznej,
- sieci i przyłączy instalacji kanalizacji deszczowej,
- przyłącza instalacji gazowej,

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO

W załączeniu szczegółowa specyfikacja techniczna przyłączy: wodno – kanalizacyjnego, kanalizacji deszczowej, przebudowy sieci wodociągowej i kanalizacji deszczowej. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż przyłącza instalacji ppoż i zbiornika oraz przyłącza instalacji kanalizacji technologicznej są zawarte w specyfikacji wodociągowej i kanalizacyjnej.

Powyższe zmiany nie powodują zmian ogłoszenia o zamówieniu w zakresie określonym w art. 12a ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych. Jednakże mając na względzie zapisy art. 38 ust. 6 ustawy w celu zapewnienia Wykonawcom czasu niezbędnego do zapoznania się ze zmianami Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert. Nowe terminy są następujące:

Termin składania ofert: 12.03.2018 r. do godz. 09.00

Termin otwarcia ofert : 12.03.2018 r. godz. 10.00

W związku z powyższym zmianie ulegają terminy odpowiednio składania i otwarcia ofert wymienione w punktach: 9.2, 11.17, 12.2.a., 12.4.a. specyfikacji istotnych warunków zamówienia z 08.03.2018 r. na 12.03.2018 r. Godziny odpowiednio składania i otwarcia ofert oraz wniesienia wadium pozostają bez zmian.

S T A B O S T A
Marek Polański
Marek Polański