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Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: postępowania znak PZD-r/343/12/2010 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami art. 39-46 ustawy             o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych                         na podstawie art.11 ust.8 na zadanie pn.: „Przebudowa ul. Narutowicza w Iławie wraz                      z budową parkingów".
Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (Dz.U.07.223.1655 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”                    w załączeniu przesyła odpowiedzi na zapytania otrzymane w dniu 23.06.2010 r. dotyczące                  treści SIWZ złożone w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie                    pn.: „Przebudowa ul. Narutowicza w Iławie wraz z budową parkingów".
Zapytanie Nr 1
Prosimy o potwierdzenie, że dla osoby wykazywanej na stanowisko specjalisty ds. urządzenia zieleni nie należy wypełniać kolumny nr 4  pt „Posiadane kwalifikacje – uprawnienia                   (Nr, rodzaj) we Wzorze nr 4 – wykaz osób i podmiotów przewidzianych do realizacji zadania - Potencjał Kadrowy. 
Odpowiedź Nr 1 

W odpowiedzi na zapytanie zmawiający informuje, że dla osoby wykazywanej na stanowisko specjalisty ds. urządzenia zieleni nie jest wymagane wypełnienie kolumny nr 4  pt „Posiadane kwalifikacje – uprawnienia (Nr, rodzaj) we Wzorze nr 4 – wykaz osób i podmiotów przewidzianych do realizacji zadania - Potencjał Kadrowy. W załączeniu przesyłamy poprawiony Wzór Nr 4                do SIWZ. 
Zapytanie Nr 2 

Prosimy o potwierdzenie, że na etapie składania oferty nie jest wymagane przedkładanie                  do oferty cen czynników produkcji materiałów i sprzętu.
Odpowiedź Nr 2 
W odpowiedzi na zapytanie zamawiający informuje, że na etapie składania oferty nie jest wymagane przedkładanie cen czynników produkcji materiałów oraz sprzętu. 
Zapytanie Nr 3

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zaakceptuje złożenie wraz z ofertą gwarancji bankowej - wadialnej w formie oryginału na spełnienie warunku  Rozdz. VIII pkt 5 SIWZ.
Odpowiedź Nr 3 

W odpowiedzi na zapytanie zamawiający informuje, że Zamawiający zaakceptuje złożenie wraz                     z ofertą gwarancji bankowej - wadialnej w formie oryginału na spełnienie warunku  punkcie VIII ust. 5 SIWZ.
Zapytanie Nr 4 

Prosimy o potwierdzenie, że nie należy przedkładać wraz z ofertą harmonogramu rzeczowo-finansowego.
Odpowiedź Nr 4 

W odpowiedzi na zapytanie zamawiający informuje, że na etapie składania ofert nie jest konieczne przedkładanie wraz z ofertą harmonogramu rzeczowo-finansowego. Jednocześnie informuje, że zgodnie z zapisem SIWZ  pkt. XIV ust. 6 ppkt. 3) Wyżej wymieniony harmonogram wybrany w przetargu wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu przed podpisaniem umowy i dołączyć do umowy.
Zapytanie Nr 5 
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna złożenie wraz z ofertą pełnomocnictwa                  w formie kopii potwierdzonej za zgodność przez notariusza, w przypadku, gdy Wykonawca składa ofertę samodzielnie.
Odpowiedź Nr 5
W odpowiedzi na zapytanie zamawiający informuje, że uzna złożenie wraz z ofertą pełnomocnictwa w formie kopii potwierdzonej za zgodność przez notariusza, w przypadku, gdy Wykonawca składa samodzielnie ofertę.
Zapytanie Nr 6 

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia kolizji nie przewidzianych                            w dokumentacji projektowej koszt dodatkowych robót poniesie Zamawiający.
Odpowiedź Nr 6
W odpowiedzi na zapytanie zamawiający informuje, że zgodnie z art. 632 k.c. Stronom umowy przewidującej wynagrodzenie ryczałtowe nie przysługuje nawzajem żadne roszczenie zmierzające do jednostronnej zmiany uzgodnionej sumy, zarówno podwyższeniu (wykonawca) jak i obniżeniu (zamawiający) wysokości ryczałtu, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru i kosztów prac, jeżeli więc strony umówiły się na wynagrodzenie ryczałtowe, to uzgodniona jego wysokość należy się za cały, zarówno znany jak              i nieznany dokładnie od początku przedmiot zamówienia. Wedle poglądu wyrażonego                     w orzecznictwie arbitrażowym, cena ryczałtowa to cena ustalona za całość zamówienia,                   na podstawie dokumentacji projektowej, a przedmiary mają jedynie znaczenie pomocnicze (wyrok ZA z 1.09.2006 sygn. akt UZP/ZO/0-2407/06). Zatem wykonawca zobowiązany jest określić cenę ofertową (ryczałtową) na podstawie dokumentacji budowlanej. Zmiana wynagrodzenia ryczałtowego może nastąpić w okolicznościach określonych w art. 632 §2 k.c. Reasumując wykonawca zobowiązany jest przy wycenie przewidzieć cały zakres prac, które             są niezbędne dla prawidłowego wykonania zamówienia i ująć je w cenie ofertowej.
Zapytanie Nr 7
Stosownie do treści pkt. XVI ust. 8 pkt. 2) SIWZ, „30% kwoty zabezpieczenia jest zwracane nie później niż w 15 dniu od daty upłynięcia okresu gwarancji”. Z § 10 ust. 6 lit. b) projektu umowy wynika zaś, że „30% kwoty zabezpieczenia w terminie do 15 dni od daty upłynięcia okresu gwarancji robót budowlano - montażowych”. Zgodnie zaś z treścią pkt. XVI ust. 7 SIWZ i § 10 ust. 5 projektu umowy, „Strony postanawiają, że 30% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest przeznaczone na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady, zaś 70% wniesionego zabezpieczenia przeznacza się jako gwarancję zgodnego z umową wykonania robót”. Zwracamy uwagę, iż zgodnie ze znowelizowanym ustawą z dnia 5 listopada 2009 r.                 o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. Nr 206, poz. 1591)  art. 148 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, nie zabezpiecza zaś już roszczeń z tytułu gwarancji jakości (drugie zdanie tego przepisu, dotyczące możliwości zabezpieczenia roszczeń z tytułu gwarancji jakości, zostało w wyniku nowelizacji wykreślone). Potwierdza to również nowe brzmienie art. 151 ust. 2 PZP, z którego ustawodawca wykreślił zwrot „lub gwarancji jakości” dopuszczając jedynie wykorzystanie zabezpieczenia na pokrycie roszczeń z tytułu rękojmi za wady.                                  W konsekwencji prosimy o zmianę postanowienia pkt. XVI ust. 8 pkt. 2) SIWZ, poprzez wykreślenie słowa „gwarancji” oraz zmianę § 10 ust. 6 lit. b) poprzez wykreślenie zwrotu „gwarancji robót budowlano - montażowych” celem usunięcia sprzeczności pomiędzy wyżej wskazanymi postanowieniami SIWZ i celem dostosowania ww. postanowienia SIWZ do obowiązującego w dniu wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego stanu prawnego. 
Odpowiedź Nr 7 
Zamawiający informuje, że zmienia się treść punktu XVI ust. 8 ppkt. 2 na następującą: „30% kwoty zabezpieczenia jest zwracane nie później niż w 15 dniu od daty upłynięcia okresu rękojmi za wady”. Ponadto zmienia zapis § 10 ust. 6 lit. b) projektu umowy na następujący: „30% kwoty zabezpieczenia jest zwracane nie później niż w 15 dniu od daty upłynięcia okresu rękojmi za wady” i ust. 7 na następujący: „Zamawiający może wstrzymać się ze zwrotem zabezpieczenia po upływie 15 dni od terminu upłynięcia okresu rękojmi za wady w przypadku, kiedy Wykonawca będzie w trakcie usuwania wad”. W załączeniu przesyłamy poprawiony projekt umowy                        z naniesionymi zmianami.
Zapytanie Nr 8 
Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca nie odpowiada za błędy w dokumentacji projektowej,          w szczególności za błędy skutkujące koniecznością wykonania robót koniecznych dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia nieprzewidzianych w SIWZ. Prosimy również           o potwierdzenie, że w przypadku ujawnienia się błędów w dokumentacji projektowej, Wykonawca nie jest zobowiązany do wykonania tych robót w ramach umówionego wynagrodzenia,                         a Zamawiający - jeśli wyda Wykonawcy polecenie wykonania zwiększonego/dodatkowego zakresu robót - zapłaci Wykonawcy dodatkowe wynagrodzenie za te roboty oraz przesunie termin realizacji przedmiotu umowy w niezbędnym zakresie. 
Odpowiedź Nr 8
W odpowiedzi na zapytanie zmawiający informuje, że wykonawca nie odpowiada za błędy dokumentacji wymagającej specjalistycznej wiedzy projektowej. Jednakże zgodnie z treścią              art. 651 k.c. Wykonawca ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia zamawiającego o tym,                że dostarczona dokumentacja zawiera błędy mogące przeszkodzić prawidłowemu wykonaniu robót, gdyż wykonawca musi umieć odczytać projekt i realizować inwestycję zgodnie z projektem oraz zasadami sztuki budowlanej. Jednocześnie zamawiający informuje, że zgodnie z art. 632 k.c. Stronom umowy przewidującej wynagrodzenie ryczałtowe nie przysługuje nawzajem żadne roszczenie zmierzające do jednostronnej zmiany uzgodnionej sumy – patrz wyjaśnienie                     do Zapytania Nr 6. 
Zapytanie Nr 9
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił wykonawcom całą dokumentację niezbędną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy.
Odpowiedź Nr 9
W odpowiedzi na zapytanie zamawiający informuje, że całą dokumentację niezbędną                    do oceny warunków realizacji inwestycji i wykonania przedmiotu zamówienia, która odzwierciedla stan faktyczny ustalony przez projektanta, udostępnił na swojej stronie internetowej.
Zapytanie Nr 10
Stosownie do treści § 1 ust. 8 projektu umowy, „Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszystkich robót niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy, niezależnie od tego czy wynikają one wprost z dokumentów wymienionych w ust. 3”. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku konieczności wykonania robót nieobjętych dokumentacją, o której mowa w § 1 ust. 3 projektu umowy, Zamawiający zapłaci dodatkowo Wykonawcy za te roboty.
Odpowiedź Nr 10

W odpowiedzi na zapytanie zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami SIWZ pkt. XII Opis sposobu obliczania ceny – Wykonawca obliczając cenę oferty musi w niej zawrzeć wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania pełnego zakresu przedmiotu zamówienia, wynikające wprost z dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej, przedmiarach robót, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót (stanowiące załącznik nr I do SIWZ), jak również                              w dokumentacji tej nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia zapewniającego przekazanie obiektu do użytkowania.
Zapytanie Nr 11

Stosownie do treści § 5 ust. 2 pkt. 2) projektu umowy, Wykonawca zobowiązany jest                            do wykonania robót nie objętych dokumentacją projektowo-kosztorysową oraz SIWZ, a których konieczności wykonania nie można było przewidzieć mimo zachowania należytej staranności przez Wykonawcę, a ich wykonanie jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania przedmiotu umowy. Roboty te zostaną wykonane w ramach oddzielnego zamówienia z zastosowaniem odpowiednich przepisów Prawa zamówień publicznych. Zwracamy uwagę, że stosownie                     do przepisów Ustawy Prawno Zamówień Publicznych, wykonawca nie ma obowiązku zawierać            z Zamawiającym umowy o wykonanie robót dodatkowych w ramach zamówienia z wolnej ręki.             W przypadku zaistnienia przesłanek do udzielenia takiego zamówienia Wykonawca                              i Zamawiający negocjują warunki ewentualnej umowy, które to negocjacje nie muszą zakończyć się podpisaniem umowy. W konsekwencji prosimy o stosowną modyfikację tego postanowienia umowy.
Odpowiedź Nr 11 
Zmawiający informuje, że w § 5 ust. 2 wykreśla się pkt. 2) o następującej treści: „Wykonania robót nie objętych dokumentacją projektowo-kosztorysową oraz SIWZ, a których konieczności wykonania nie można było przewidzieć mimo zachowania należytej staranności przez Wykonawcę, a ich wykonanie jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania przedmiotu umowy. Roboty te zostaną wykonane w ramach oddzielnego zamówienia z zastosowaniem odpowiednich przepisów Prawa zamówień publicznych” W związku z powyższą zmianą zmienia się pozostała numeracja w przedmiotowym §5 umowy. W załączeniu przesyłamy poprawiony projekt umowy z naniesionymi zmianami.
Zapytanie Nr 12 

Stosownie do treści § 5 ust. 2 pkt. 3) projektu umowy, Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia ewentualnych usterek i wad wykonawczych w terminie 14 dni od dnia ich zgłoszenia przez Zamawiającego. Prosimy o modyfikację tego postanowienia umowy poprzez zastąpienie zwrotu „w terminie 14 dni od dnia ich zgłoszenia przez Zamawiającego” zwrotem „w terminie uzgodnionym przez Strony”. Nie ulega bowiem wątpliwości, iż czas usuwania niektórych wad lub usterek może wykroczyć poza sztywno zakreślony 14-dniowy termin, zarówno z przyczyn technicznych jak i innych, niezależnych od Wykonawcy. 
Odpowiedź Nr 12
W odpowiedzi na zapytanie zmawiający informuje, że w związku z wprowadzoną zamianą odpowiedzią nr 11 treść §5 ust. 2 pkt. 2) otrzymuje brzmienie „Usunięcia ewentualnie powstałych usterek i wad wykonawczych w terminie uzgodnionym przez strony chyba, że wystąpią okoliczności uniemożliwiające usunięcie tych usterek i wad z przyczyn niezależnych od wykonawcy wówczas strony uzgodnią termin ich usunięcia”. W załączeniu przesyłamy poprawiony projekt umowy z naniesionymi zmianami.
Zapytanie Nr 13
Z tych samych, co wskazane w pkt. 6 powyżej względów, prosimy o modyfikację § 11 ust. 6 projektu umowy poprzez zastąpienie zwrotu „w terminie 14 dni od wyznaczonej przez Zamawiającego na ich usunięcie” zwrotem „w terminie uzgodnionym przez Strony”. 
Odpowiedź Nr 13
W odpowiedzi na zapytanie zamawiający informuje, że w związku z wprowadzoną zamianą odpowiedzią nr 12 treść § 11 ust. 6 projektu umowy otrzymuje brzmienie: „Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie uzgodnionym przez strony, to zamawiający może zlecić usunięcie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane            w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy”. W załączeniu przesyłamy poprawiony projekt umowy z naniesionymi zmianami.
Zapytanie Nr 14
Zwracamy uwagę na fakt, iż § 13 ust. 7 projektu umowy narusza zasadę równości stron umowy poprzez ograniczenie prawa do dochodzenia odszkodowania ponad zastrzeżone kary umowne jedynie na rzecz Zamawiającego. Kary umowne przysługują obu stronom umowy, wobec tego limitowanie prawa do odszkodowania na rzecz jednej z nich nie ma uzasadnienia. Prosimy o zmianę treści § 13 ust.7 umowy w następujący sposób: „Stronom przysługuje ponadto prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych prawa cywilnego, jeżeli poniesiona szkoda przekroczy wysokość zastrzeżonych kar umownych”. 
Odpowiedź Nr 14
Zamawiający w odpowiedzi na zapytanie informuje, że uwzględnia prośbę pytającego i zmienia treść § 13 ust.7 projektu umowy na następujący: „Stronom umowy przysługuje ponadto prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych prawa cywilnego, jeżeli poniesiona szkoda przekroczy wysokość zastrzeżonych kar umownych”. W załączeniu przesyłamy poprawiony projekt umowy z naniesionymi zmianami.
Zapytanie Nr 15

Zwracamy uwagę, iż zgodnie z art. 83 ustawy prawo upadłościowe i naprawcze, nieważne są postanowienia umowy zastrzegające na wypadek ogłoszenia upadłości zmianę lub rozwiązanie stosunku prawnego, którego stroną jest upadły. W konsekwencji prosimy o usunięcie postanowienia § 16 ust. 1 pkt. 2) projektu Umowy. 
Odpowiedź Nr 15

Zamawiający w odpowiedzi na zapytanie informuje, że uwzględnia prośbę pytającego i wykreśla zapis § 16 ust. 1 pkt. 2) projektu umowy. W związku z powyższą zmianą zmienia się pozostała numeracja w przedmiotowym §16 projektu umowy. W załączeniu przesyłamy poprawiony projekt umowy z naniesionymi zmianami.
Zapytanie Nr 16

Stosownie do treści § 16 ust. 1 pkt. 5) projektu umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku, gdy „Wykonawca przerwał realizację usługi robót i przerwa ta trwa dłużej niż 10 dni oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania przez Zamawiającego zgłoszonego na piśmie”. Prosimy o modyfikację tego postanowienia umowy w następujący sposób: „Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację usługi robót i przerwa ta trwa dłużej niż 10 dni oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania przez Zamawiającego zgłoszonego na piśmie”. Nie ulega bowiem wątpliwości, iż odpowiedzialność Wykonawcy może zachodzić tylko w przypadku, gdy uchybienie terminom, o których tu mowa, następuje z przyczyn od niego zależnych. 
Odpowiedź Nr 16
Zamawiający w odpowiedzi na zapytanie informuje, że uwzględnia prośbę pytającego i w związku z wprowadzoną zmianą odpowiedzią nr 15 zmienia treść § 16 ust. 1 pkt. 4) projektu umowy              na następującą: „ Wykonawca przerwał realizację przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i przerwa ta trwa dłużej niż 10 dni oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania przez Zamawiającego zgłoszonego na piśmie”.
Jednocześnie informujemy, że termin składania ofert nie ulega przesunięciu,                       gdyż prowadzone uzupełnienie nie powoduje zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.
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