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PZD – r / 343 / 11  / 2010
Wykonawcy 
biorący udział 
w postępowaniu

Dotyczy: postępowania znak PZD – r / 343 / 11 / 2010 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami art. 39-46 ustawy o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 na zadanie pn.: 
„Przebudowa drogi powiatowej nr 1208N Ogrodzieniec – Gardzień odcinek 
km 0+000 – 5+478 Ogrodzieniec – Trupel".
Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (Dz.U.07.223.1655 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”                    w załączeniu przesyła odpowiedzi na zapytania otrzymane od wykonawców w dniu 23.06.2010 r. dotyczące treści SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1208N Ogrodzieniec – Gardzień odcinek km 0+000 – 5+478 Ogrodzieniec – Trupel ".
Zapytanie Nr 1
Prosimy o potwierdzenie, że dla osoby wykazywanej na stanowisko specjalisty ds. urządzenia zieleni nie należy wypełniać kolumny nr 4  pt „Posiadane kwalifikacje – uprawnienia (Nr, rodzaj) we Wzorze nr 4 – wykaz osób i podmiotów przewidzianych do realizacji zadania - Potencjał Kadrowy.
Odpowiedź Nr 1 

Zmawiający informuje, że dla osoby wykazywanej na stanowisko specjalisty ds. urządzenia zieleni nie jest wymagane wypełnienie kolumny nr 4  pt „Posiadane kwalifikacje – uprawnienia (Nr, rodzaj) we Wzorze nr 4 – wykaz osób i podmiotów przewidzianych do realizacji zadania - Potencjał Kadrowy. 
Zapytanie Nr 2 

Prosimy o poprawienie daty zakończenia kontraktu w §2 ust 2 projektu umowy z wyrażenia „do dnia 31 października 2010 r.” na wyrażenie „do dnia 31 października 2012 r.

Odpowiedź Nr 2 
Zamawiający poprawia omyłkę pisarską w § 2 ust. 2 projektu umowy, poprawny zapis to:
”Zakończenie realizacji przedmiotu umowy – do dnia 31 października 2012 r.”
Zapytanie Nr 3

Prosimy o potwierdzenie, że na etapie składania oferty nie jest wymagane przedkładanie do oferty cen czynników produkcji materiałów i sprzętu.
Odpowiedź Nr 3 

Na etapie składania oferty nie jest wymagane przedkładanie cen czynników produkcji materiałów oraz sprzętu. 
Zapytanie Nr 4 

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zaakceptuje złożenie wraz z ofertą gwarancji bankowej - wadialnej w formie oryginału na spełnienie warunku Rozdz. VIII pkt 5 SIWZ.

Odpowiedź Nr 4 

Zamawiający zaakceptuje złożenie wraz z ofertą gwarancji bankowej - wadialnej w formie oryginału na spełnienie warunku punkcie VIII ust. 5 SIWZ.

Zapytanie Nr 5 

Prosimy o potwierdzenie, że nie należy przedkładać wraz z ofertą harmonogramu rzeczowo-finansowego.
Odpowiedź Nr 5 

Zamawiający informuje, że na etapie składania ofert nie jest konieczne przedkładanie wraz z ofertą harmonogramu rzeczowo-finansowego. 

Zapytanie Nr 6 
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna złożenie wraz z ofertą pełnomocnictwa w formie kopii potwierdzonej za zgodność przez notariusza, w przypadku, gdy Wykonawca składa ofertę samodzielnie.
Odpowiedź Nr 6
Zamawiający uzna złożenie wraz z ofertą pełnomocnictwa w formie kopii potwierdzonej za zgodność przez notariusza, w przypadku, gdy Wykonawca składa samodzielnie ofertę.
Zapytanie Nr 7 

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia kolizji nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej koszt dodatkowych robót poniesie Zamawiający.
Odpowiedź Nr 7
Wynagrodzeniem za wykonanie przedmiotu zamówienia (kosztorysowe) będzie ustalone zgodnie z zasadami określonymi w § 8 projektu umowy. Wykonawca zobowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z zapisami w pkt. XII SIWZ (Opis sposobu obliczenia ceny).
Zapytanie Nr 8
Stosownie do treści pkt. XVI ust. 8 pkt. 2) SIWZ, „30% kwoty zabezpieczenia jest zwracane nie później niż w 15 dniu od daty upłynięcia okresu gwarancji”. Z § 10 ust. 6 lit. b) projektu umowy wynika zaś, że „30% kwoty zabezpieczenia w terminie do 15 dni od daty upłynięcia okresu gwarancji robót budowlano - montażowych”. Zgodnie zaś z treścią pkt. XVI ust. 7 SIWZ i § 10 ust. 5 projektu umowy, „Strony postanawiają, że 30% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest przeznaczone na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady, zaś 70% wniesionego zabezpieczenia przeznacza się jako gwarancję zgodnego z umową wykonania robót”. Zwracamy uwagę, iż zgodnie ze znowelizowanym ustawą z dnia 5 listopada 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. Nr 206, poz. 1591)  art. 148 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, nie zabezpiecza zaś już roszczeń z tytułu gwarancji jakości (drugie zdanie tego przepisu, dotyczące możliwości zabezpieczenia roszczeń z tytułu gwarancji jakości, zostało w wyniku nowelizacji wykreślone). Potwierdza to również nowe brzmienie art. 151 ust. 2 PZP, z którego ustawodawca wykreślił zwrot „lub gwarancji jakości” dopuszczając jedynie wykorzystanie zabezpieczenia na pokrycie roszczeń z tytułu rękojmi za wady. W konsekwencji prosimy o zmianę postanowienia pkt. XVI ust. 8 pkt. 2) SIWZ, poprzez wykreślenie słowa „gwarancji” oraz zmianę § 10 ust. 6 lit. b) poprzez wykreślenie zwrotu „gwarancji robót budowlano - montażowych” celem usunięcia sprzeczności pomiędzy wyżej wskazanymi postanowieniami SIWZ i celem dostosowania ww. postanowienia SIWZ do obowiązującego w dniu wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego stanu prawnego. 
Odpowiedź Nr 8 
Zamawiający informuje, że zmienia się treść punktu XVI ust. 8 ppkt. 2 SIWZ na następującą: „30% kwoty zabezpieczenia jest zwracane nie później niż w 15 dniu od daty upłynięcia okresu rękojmi za wady”. Ponadto zmienia zapis w projekcie umowy w § 10 ust. 6 lit. b) na następujący: „30% kwoty zabezpieczenia jest zwracane nie później niż w 15 dniu od daty upłynięcia okresu rękojmi za wady” i w ust. 7 na następujący: „Zamawiający może wstrzymać się ze zwrotem zabezpieczenia po upływie 15 dni od terminu upłynięcia okresu rękojmi za wady w przypadku, kiedy Wykonawca będzie w trakcie usuwania wad”. 
Zapytanie Nr 9 
Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca nie odpowiada za błędy w dokumentacji projektowej, w szczególności za błędy skutkujące koniecznością wykonania robót koniecznych dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia nieprzewidzianych w SIWZ. Prosimy również o potwierdzenie, że w przypadku ujawnienia się błędów w dokumentacji projektowej, Wykonawca nie jest zobowiązany do wykonania tych robót w ramach umówionego wynagrodzenia, a Zamawiający - jeśli wyda Wykonawcy polecenie wykonania zwiększonego/dodatkowego zakresu robót - zapłaci Wykonawcy dodatkowe wynagrodzenie za te roboty oraz przesunie termin realizacji przedmiotu umowy w niezbędnym zakresie. 
Odpowiedź Nr 9
W odpowiedzi na zapytanie zmawiający informuje, że wykonawca nie odpowiada za błędy dokumentacji wymagającej specjalistycznej wiedzy projektowej. Jednakże zgodnie z treścią art. 651 k.c. Wykonawca ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia zamawiającego o tym, że dostarczona dokumentacja zawiera błędy mogące przeszkodzić prawidłowemu wykonaniu robót, gdyż wykonawca musi umieć odczytać projekt i realizować inwestycję zgodnie z projektem oraz zasadami sztuki budowlanej. 
Zapytanie Nr 10
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił wykonawcom całą dokumentację niezbędną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy.
Odpowiedź Nr 10
Zamawiający informuje, że całą dokumentację niezbędną do oceny warunków realizacji inwestycji i wykonania przedmiotu zamówienia, która odzwierciedla stan faktyczny ustalony przez projektanta, udostępnił na swojej stronie internetowej.
Zapytanie Nr 11
Stosownie do treści § 1 ust. 8 projektu umowy, „Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszystkich robót niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy, niezależnie od tego czy wynikają one wprost z dokumentów wymienionych w ust. 3”. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku konieczności wykonania robót nieobjętych dokumentacją, o której mowa w § 1 ust. 3 projektu umowy, Zamawiający zapłaci dodatkowo Wykonawcy za te roboty.
Odpowiedź Nr 11
Patrz odpowiedź 7.
Zapytanie Nr 12
Stosownie do treści § 5 ust. 2 pkt. 2) projektu umowy, Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót nie objętych dokumentacją projektowo-kosztorysową oraz SIWZ, a których konieczności wykonania nie można było przewidzieć mimo zachowania należytej staranności przez Wykonawcę, a ich wykonanie jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania przedmiotu umowy. Roboty te zostaną wykonane w ramach oddzielnego zamówienia z zastosowaniem odpowiednich przepisów Prawa zamówień publicznych. Zwracamy uwagę, że stosownie do przepisów Ustawy Prawno Zamówień Publicznych, Wykonawca nie ma obowiązku zawierać z Zamawiającym umowy o wykonanie robót dodatkowych w ramach zamówienia z wolnej ręki. W przypadku zaistnienia przesłanek do udzielenia takiego zamówienia Wykonawca i Zamawiający negocjują warunki ewentualnej umowy, które to negocjacje nie muszą zakończyć się podpisaniem umowy. W konsekwencji prosimy o stosowną modyfikację tego postanowienia umowy. 
Odpowiedź Nr 12 
Patrz odpowiedź 7.

Zapytanie Nr 13 

Stosownie do treści § 5 ust. 2 pkt. 3) projektu umowy, Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia ewentualnych usterek i wad wykonawczych w terminie 14 dni od dnia ich zgłoszenia przez Zamawiającego. Prosimy o modyfikację tego postanowienia umowy poprzez zastąpienie zwrotu „w terminie 14 dni od dnia ich zgłoszenia przez Zamawiającego” zwrotem „w terminie uzgodnionym przez Strony”. Nie ulega bowiem wątpliwości, iż czas usuwania niektórych wad lub usterek może wykroczyć poza sztywno zakreślony 14-dniowy termin, zarówno z przyczyn technicznych jak i innych, niezależnych od Wykonawcy. 
Odpowiedź Nr 13
Zmawiający informuje, że treść § 5 ust. 2 pkt. 3) otrzymuje brzmienie „Usunięcia ewentualnie powstałych usterek i wad wykonawczych w terminie uzgodnionym przez Strony.” 
Zapytanie Nr 14
Z tych samych, co wskazane w pkt. 6 powyżej względów, prosimy o modyfikację § 11 ust. 6 projektu umowy poprzez zastąpienie zwrotu „w terminie 14 dni od wyznaczonej przez Zamawiającego na ich usunięcie” zwrotem „w terminie uzgodnionym przez Strony”. 
Odpowiedź Nr 14
Zamawiający informuje, że zmienia zapis w § 11 ust. 6 projektu umowy, który otrzymuje  brzmienie: „Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie uzgodnionym przez Strony, to Zamawiający może zlecić usunięcie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy”. 
Zapytanie Nr 15
Zwracamy uwagę na fakt, iż § 13 ust. 7 projektu umowy narusza zasadę równości stron umowy poprzez ograniczenie prawa do dochodzenia odszkodowania ponad zastrzeżone kary umowne jedynie na rzecz Zamawiającego. Kary umowne przysługują obu stronom umowy, wobec tego limitowanie prawa do odszkodowania na rzecz jednej z nich nie ma uzasadnienia. Prosimy o zmianę treści § 13 ust.7 umowy w następujący sposób: „Stronom przysługuje ponadto prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych prawa cywilnego, jeżeli poniesiona szkoda przekroczy wysokość zastrzeżonych kar umownych”. 
Odpowiedź Nr 15
Zamawiający w odpowiedzi na zapytanie informuje, że uwzględnia prośbę pytającego i zmienia treść § 13 ust.7 projektu umowy na następujący: „Stronom umowy przysługuje ponadto prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych prawa cywilnego, jeżeli poniesiona szkoda przekroczy wysokość zastrzeżonych kar umownych
Zapytanie Nr 16
Zwracamy uwagę, iż zgodnie z art. 83 ustawy prawo upadłościowe i naprawcze, nieważne są postanowienia umowy zastrzegające na wypadek ogłoszenia upadłości zmianę lub rozwiązanie stosunku prawnego, którego stroną jest upadły. W konsekwencji prosimy o usunięcie postanowienia § 16 ust. 1 pkt. 2) projektu Umowy. 
Odpowiedź Nr 16
Zamawiający w odpowiedzi na zapytanie informuje, że uwzględnia prośbę pytającego i wykreśla zapis § 16 ust. 1 pkt. 2) projektu umowy. W związku z powyższą zmianą zmienia się pozostała numeracja w przedmiotowym §16 projektu umowy. 
Zapytanie Nr 17
Stosownie do treści § 16 ust. 1 pkt. 5) projektu umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku, gdy „Wykonawca przerwał realizację usługi robót i przerwa ta trwa dłużej niż 10 dni oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania przez Zamawiającego zgłoszonego na piśmie”. Prosimy o modyfikację tego postanowienia umowy w następujący sposób: „Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację usługi robót i przerwa ta trwa dłużej niż 10 dni oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania przez Zamawiającego zgłoszonego na piśmie”. Nie ulega bowiem wątpliwości, iż odpowiedzialność Wykonawcy może zachodzić tylko w przypadku, gdy uchybienie terminom, o których tu mowa, następuje z przyczyn od niego zależnych. 
Odpowiedź Nr 17
Zamawiający w odpowiedzi na zapytanie informuje, że uwzględnia prośbę pytającego i w związku z wprowadzoną zmianą odpowiedzią nr 16 zmienia treść § 16 ust. 1 pkt. 4) projektu umowy na następującą: „ Wykonawca przerwał realizację przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i przerwa ta trwa dłużej niż 10 dni oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania przez Zamawiającego zgłoszonego na piśmie”.
Wszystkie zmiany wynikające z uwzględnienia uwag wykonawcy zostały wprowadzone do treści SIWZ. Odpowiedzi na zapytania wykonawcy umieszczone zostały w zakładce zamówienia publiczne na stronie http://bip.warmia.mazury.pl/powiat_ilawski/, a specyfikacja w nowym brzmieniu stanowi załącznik do tych odpowiedzi.
Jednocześnie informujemy, że termin składania ofert nie ulega przesunięciu, gdyż wprowadzone uzupełnienia nie powodują zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

Dyrektor

Powiatowego Zarządu Dróg w Iławie

mgr inż. Lech Tatarek
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