ltawa, 20.12.2016 r.

Wykonawcy pobierajacy SIWZ w przetargu nieograniczonym
ponizej 5225000 euro na MODERNIZACJE BUDYNKOW SZKOLNYCH NA CELE OSWIATOWE
PRZY ULICY MIEROSLAWSKIEGO 10 W ILAWIE — ETAP |

080. 272.8.2016

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamowien publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164
z podzn. zm.) Zamawiajacy informuje, iz w ww. postepowaniu wplynety pisma z prosbg o wyjasnienie tresci specyfikacji
istotnych warunkéw zamowienia. Majac Zamawiajacy informuje jak nizej:

PYTANIA ZDNIA 6.12.2016 R.

PYTANIE NR 1:
Czy Zamawiajacy posiada prawomocne pozwolenie na budoweg? Jesli tak prosimy o uzupetnienie dokumentacji w tym zakresie.

ODPOWIEDZ ZAMAWIAJACEGO:
Zamawiajacy posiada prawomocne pozwolenie na budowe. Pozwolenie na budowe w zataczeniu.

PYTANIE NR 2:
Whnosimy o udostepnienie na stronie internetowej uzyskang opinie z WUOZ w Olsztynie.

ODPOWIEDZ ZAMAWIAJACEGO:
Opinia w zataczeniu.

PYTANIE NR 3:
Prosimy o potwierdzenie, ze uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie zadania lezy po stronie Zamawiajgcego.

ODPOWIEDZ ZAMAWIAJACEGO:
Zamawiajgcy potwierdza powyzsze.

PYTANIE NR 4:

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy udzieli Wykonawcy z co najmniej 30 dniowym wyprzedzeniem upowaznienia do dziatania
w jego imieniu przed Powiatowg Stacja Sanitarno-Epidemiologiczng i Komenda Powiatowej Panstwowej Strazy Pozarnej w celu
uzyskania niezbednych opinii.

ODPOWIEDZ ZAMAWIAJACEGO:
Zamawiajgcy potwierdza powyzsze.

PYTANIE NR 5:

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy zataczyt do SIWZ catg dokumentacje projektowa i techniczng potrzebng do wykonania
przedmiotu zaméwienia oraz ze dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunkow realizacji
zamowienia, za$ brak jakichkolwiek dokumentéw istotnych dla oceny warunkéw realizacji inwestycji nie obcigza Wykonawcy

ODPOWIEDZ ZAMAWIAJACEGO:

Zgodnie z ustawg prawo zamowien publicznych Zamawiajacy opisuje przedmiot zamoéwienia na roboty budowlane na podstawie
projektu budowlanego oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych, ktore zostaly udostepnione
wykonawcom przez Zamawiajgcego. Ewentualne watpliwosci co do tresci powyzszych dokumentéow Wykonawca moze wyjasniac w
ramach mechanizmu przewidzianego w art. 38 ust. 1 ustawy prawo zaméwien publicznych.

PYTANIE NR 6:

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz
uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania zamoéwienia, ktdre zachowuja wazno$¢ na okres wykonania zadania,
a skutki ewentualnych brakdéw w tym zakresie nie obcigzajg Wykonawcy.

ODPOWIEDZ ZAMAWIAJACEGO:
Zamawiajacy potwierdza powyzZsze.

PYTANIENR 7:
Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajagcemu przystuguje prawo dysponowania nieruchomosécia na cele budowlane

w zakresie catego terenu, na ktorym bedzie realizowana inwestycja, a ewentualne braki w tym zakresie nie obcigzajg Wykonawcy.

ODPOWIEDZ ZAMAWIAJACEGO:

Zamawiajacy potwierdza powyzsze.
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PYTANIE NR 8:
Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku napotkania na niezinwentaryzowane lub bigdnie zinwentaryzowane instalacje podziemne,
w stosunku do stanu wynikajacego z dokumentacji projektowej zatgczonej do SIWZ i stanowigcej podstawg wyceny oferty, w
przypadku koniecznosci dokonania ich przebudowy lub naprawy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin
wykonania zamowienia ulegnie stosownemu wydtuzeniu.

ODPOWIEDZ ZAMAWIAJACEGO:
Zasady ewentualnych zmian postanowien zawartej umowy o udzielenie zaméwienia reguluje art. 144 ustawy prawo zamowien

publicznych.

PYTANIE NR 9:

Prosimy o potwierdzenie, ze przypadku napotkania na niewybuchy, niewypaty lub obiekty o znaczeniu historycznym, bedzie to
skutkowato stosownym przediuzeniem terminu wykonania zamoéwienia, co najmniej o czas, w ktérym wykonawca nie mogt realizowac
robét, a w przypadku koniecznoéci wykonania robot nieprzewidzianych w dokumentacii zataczonej do SIWZ na skutek zaistnienia

ww. okolicznosci, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe

ODPOWIEDZ ZAMAWIAJACEGO:
Zasady ewentualnych zmian postanowien zawartej umowy o udzielenie zaméwienia reguluje art. 144 ustawy prawo zamowien

publicznych.

PYTANIE NR 10:
Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku wystapienia brakéw lub btedéw w zakresie opisu przedmiotu zamowienia okreslonego w

dokumentaciji zataczonej do SIWZ i stanowigcej podstawe wyceny oferty, w przypadku koniecznosci wykonania robét wynikajacych
z zaistnienia ww. okolicznoéci Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zaméwienia ulegnie stosownemu

wydtuzeniu.

ODPOWIEDZ ZAMAWIAJACEGO:
Zasady ewentualnych zmian postanowien zawartej umowy o udzielenie zaméwienia reguluje art. 144 ustawy prawo zaméwien

publicznych.

PYTANIE NR 11:

Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku stwierdzenia odmiennych od wskazanych w dokumentacji warunkéw geologicznych lub
gruntowo-wodnych, w szczegéinosci w przypadku konieczno$ci wykonania robét odwodnieniowych lub ziemnych w zakresie
przekraczajacym zakres przyjety do wyceny oferty na podstawie zataczonej do SIWZ dokumentacji, Wykonawca otrzyma
wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania ulegnie stosownemu wydtuzeniu.

ODPOWIEDZ ZAMAWIAJACEGO:
Zasady ewentualnych zmian postanowien zawartej umowy o udzielenie zamowienia reguluje art. 144 ustawy prawo zamowien

publicznych.

PYTANIE NR 12:
Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy udostepnit Wykonawcom wszelkie niezbgdne dane mogace mieC wptyw na ryzyko i

okolicznosci realizacji przedmiotu umowy. Prosimy réwniez o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy udostepnit Wykonawcom wszelkie
dane dotyczace urzadzen podziemnych i ich lokalizacji, za$ brak jakichkolwiek dokumentow lub danych w tym zakresie badz
ujawnienie sie stanu odmiennego od wskazanego w przekazanych przez Zamawiajgcego dokumentach - w przypadku, gdy na skutek
takiej sytuacji niezbedne bedzie wykonanie robot dodatkowych (nieobjetych dokumentacja projektowa) stanowi¢ bedzie podstawe
do wydtuzenia terminu realizacji oraz zaptaty wynagrodzenia dodatkowego

ODPOWIEDZ ZAMAWIAJACEGO:

Zgodnie z ustawg prawo zamowien publicznych Zamawiajgcy opisuje przedmiot zamoéwienia na roboty budowlane na podstawie
projektu budowlanego oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych, ktore zostaty udostepnione
wykonawcom przez Zamawiajgcego. Ewentuaine watpliwosci co do tresci powyzszych dokumentéw Wykonawca moze wyjasniaé w
ramach mechanizmu przewidzianego w art. 38 ust. 1 ustawy prawo zaméwien publicznych. Zasady ewentualnych zmian postanowien
zawartej umowy o udzielenie zamoéwienia reguluje art. 144 ustawy prawo zamowien publicznych.

PYTANIE NR 13:

Prosimy o potwierdzenie, ze data zgtoszenia przez wykonawce gotowosci do odbioru jest réwnoznaczna z terminem wykonania
przedmiotu umowy. W przypadku wykonania przedmiotu umowy, powyzszy zapis daje mozliwos¢ w trakcie spisywania protokotu
odbioru koricowego uznania umowy za wykonang w wyznaczanym terminie oraz pozwala na uniknigcie zarzutu zwioki wykonawcy
w sytuacji, gdy rzeczywistym powodem przekroczenia terminu sg czynno$ci odbioru albo odraczanie odbioru pod bezzasadnym
zarzutem istnienia wad lub usterek wykonanych robét lub nieobecnosci przedstawicieli komisji. Podobne stanowisko zajat Naczelny
Sad Administracyjny w wyroku 7 dnia
18 kwietnia 2013 roku (sygn. | FSK 943/12) - Wykonanie ustugi nastepuje w momencie faktycznego zakonczenia prac i zgtoszenia
tego faktu inwestorowi z wezwaniem go do odbioru prac. Natomiast samo sporzadzenie protokotu zdawczo-odbiorczego stanowi

jedynie potwierdzenie wykonaniaustugi.
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ODPOWIEDZ ZAMAWIAJACEGO:
Zamawiajacy dokona zmian istotnych postanowien umowy w tym zakresie i poinformuje o tym wykenawcow, Ws2ystkie zmiany
specyfikac)i istotnych warunkéw zamowienia zostang dokonane odregbnym pismem, po 17.01.2017r.

PYTANIE NR 14:
Prosimy o potwierdzenie, ze zakres prac nie obejmuje wycinki drzew i krzewow

ODPOWIEDZ ZAMAWIAJACEGO:
Zamawiajacy potwierdza powyzsze.

PYTANIE NR 15:
Prosimy o potwierdzenie, ze teren budowy pod planowang rozbudowg jest wolny od zabudowan, a tym samym zakres prac nie

obejmuje zadnego rodzaju wyburzen i rozbiorek budynkéw

ODPOWIEDZ ZAMAWIAJACEGO:
Zamawiajgcy potwierdza powyzsze.

PYTANIE NR 16: :
Istotne postanowienia umowy § 1 ust.7 Czy Zamawiajgcy przewiduje roboty uzupetniajgce /dodatkowe/ w przypadku takiej

koniecznosci?

ODPOWIEDZ ZAMAWIAJACEGO:
Zamawiajacy nie przewiduje robot uzupetniajgcych.

PYTANIE NR 17:

Istotne postanowienia umowy § 1 ust. 8 — ,wszystkie roboty budowlane” pod tym pojgciem rozumiemy roboty wynikajace z
dokumentagji technicznej zataczonej do przetargu. W przypadku dostarczenia dokumentacji dodatkowej badz zamiennej, to roboty
dodatkowe czy zamienne z niej wynikajgce nie sa objete zakresem przedmiotu umowy. Prosimy o potwierdzenie.

ODPOWIEDZ ZAMAWIAJACEGO:
Zamawiajacy pod pojeciem ,wszystkie roboty budowlane” rozumie roboty ujete w ww. dokumentacji a takze roboty niezbedne do

prawidiowego wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej.

PYTANIE NR 18:
Istotne postanowienia umowy § 2 ust. 7 i 9 — materiaty wiasne nabywane w uzgodnieniu z Zamawiajgcym” i ,wpisy akceptujgce do

dziennika budowy” — jak nalezy rozumiec ten zapis? Jakich grup materiatow, wyrobodw ten zapis dotyczy i jak praktycznie ten zapis
ma by¢ realizowany

ODPOWIEDZ ZAMAWIAJACEGO:

Zapis ten dotyczy wszystkich materiatow budowlanych, wyrobéw, urzadzen, o ktérych mowa w art., 10 prawa budowlanego
wytworzonych w celu zastosowania w obiekcie budowlanym w sposab trwaty. Wykonawca przed ich zamowieniem i dostarczeniem
na plac budowy bedzie musiat przedstawi¢ Zamawiajgcemu propozycjg ich dostarczenia. Zamawiajacy po ich akceptacji dokona
zapisu w dzienniku budowy o ich akceptacii.

PYTANIE NR 19:
Istotne postanowienia umowy § 2 ust. 11 wnosimy o dopisanie tresci: ,w przypadku gdy badania nie potwierdza negatywnej jakosci

materiatow do budowy, Zamawiajgcy pokryje koszty badan”

ODPOWIEDZ ZAMAWIAJACEGO:
Zamawiajacy zgadza sig na powyzsze. Zamawigjacy dokena zmian istotnych postanowier umowy w tym zakresie
i poinformuje o tym wykonawcow, Wszystkie zmiany specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia zostang dokonane odrgbnym

pismem, po 17.01.2017r.

PYTANIE NR 20:

Istotne postanowienia umowy § 2 ust. 21 pkt. 0) oraz ust. 11 - z uwagi na zapis dajgcy prawo Zamawiajgcemu do zadania badan
jakosci materiatow prosimy o wskazanie o jakie badania chodzi poza dokumentami zgodnoéci przedstawianymi przez producentéw
tych materiatéw? Prosimy o wskazanie podstawy zadania przez Zamawiajacego przeprowadzenia dodatkowych badan?

ODPOWIEDZ ZAMAWIAJACEGO:

Zamawiajacy zadaé¢ moze wykonania badania materiatow zaplanowanych przez Wykonawce do wbudowania lub juz wbudowanych
tylko w przypadkach wyjatkowo uzasadnionych tj. w przypadku braku przedstawienia Zamawiajgcemu stosownych dokumentow
zgodnosci badz wysokiej prawdopodobnosci i podejrzenia, ze wyrab nie spetnia wymogéw normowych dla danego elementu. Moga

to by¢ np. badania laboratoryjne.
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PYTANIE NR 21:
istotne postanowienia umowy § 2 ust. 19 — zapis ,Wykonawca wraz z kierownikiem budowy ma obowigzek bra¢ udziat

w radach budowy” jakie sg oczekiwania Zamawiajgcego w tym zakresie?, czy sam kierownik budowy nie wystarczy? kogo jeszcze
ze strony Wykonawcy obliguje sie do udziatu w naradach i jakg czestotliwo$¢ narad przewiduje Zamawiajacy?

ODPOWIEDZ ZAMAWIAJACEGO:

Wskazane jest, aby oprocz kierownika budowy na naradach budowy byt upowazniony do podejmowania decyzji
w sprawach realizacji robét przedstawiciel Wykonawcy. Dopuszcza sig w wyjatkowych sytuacjach (gdy Wykonawca akurat w
danym czasie - naradzie nie bedzie mogt zadysponowac takg osoba) by w naradach uczestniczyt jedynie kierownik budowy. Narady
budowy co najmniej raz na dwa tygodnie badz w kazdej chwili w zaleznosci od potrzeb.

PYTANIE NR 22:
Istotne postanowienia umowy § 2 ust. 21 pkt. g) - prosimy o wskazanie jakiego rodzaju mienie bedzie na terenie budowy, ktore

Wykonawca na chroni¢ przed dziataniem osob trzecich?

ODPOWIEDZ ZAMAWIAJACEGO:
Istniejacy i funkcjonujgcy budynek  Zespotu Placéwek Szkolno -  Wychowawczych — wraz wyposazeniem
i zagospodarowaniem, ktory bedzie uzytkowany w trakcie realizacji inwestyciji.

PYTANIE NR 23:
Istotne postanowienia umowy § 2 ust. 25 - prosimy o wskazanie ilosci dni przewidzianych na egzaminy zawodowe

i maturalne, ponadto czy dni te nastepujg po sobie czy tez sg roztozone w czasie?

PROPOZYCJA ODPOWIEDZI ZAMAWIAJACEGO:

Na tym etapie postepowania ustalenie terminéw i ilo$ci dni egzaminéw zawodowych ustnych jest niemozliwa, poniewaz zalezy od
deklaracji uczniéw o przystapieniu do egzaminu i dostepnosci egzaminatoréw. Przewiduje sig, iz egzaminy maturalne pisemne
beda trwaty 10 dni. Egzaminy maturalne ustne bedg trwaty ok. 11 dni (brak konkretnych terminéw). Egzaminy zawodowe pisemne
w terminie ok. 20.06. ok. 17 dni.

PYTANIE NR 24:
Istotne postanowienia do umowy § 3 — prosimy o uzupetnienie i potwierdzenie, ze do podstawowych obowigzkow Zamawiajgcego

nalezy rowniez wspotdziatanie z Wykonawca w realizacji przedmiotu zaméwienia

ODPOWIEDZ ZAMAWIAJACEGO:

Zamawiajgcy potwierdza powyzsze. Zamawiajacy dokona zmian istotnych postanowienn umowy w tym zakresie
i poinformuje o tym wykonawcow. Wszystkie zmiany specyfikacji istotnych warunkow zamowienia zostang dokonane odrebnym
pismem, po 17.01.2017r.

PYTANIE NR 25:

Istotne postanowienia umowy § 4 ust. 7 oraz § 7 co oznacza zapis ,protokot odbioru bez uwag'? Nalezy wskazag, iz zgodnie z art.
647 kodeksu cywilnego dokonanie odbioru przedmiotu umowy jest podstawowym obowigzkiem Zamawiajacego i Zamawiajacy nie
moze uchyli¢ sie od dokonania odbioru z powodu wystapienia wad/usterek nadajgcych sig¢ do usunigcia. Nalezy zwrécié w tym
miejscu uwage na wyrok Sadu Najwyzszego z 8 stycznia 2004r. (sygn. akt | CK 24/03) w ktorym Sad stwierdzit, iz Jezeli Wykonawca
zgtosit zakonczenie robot budowlanych, Inwestor obowigzany jest dokona¢ ich odbioru (art. 647 kc). W dokumencie (protokole) z tej
czynnosci, stanowiacym stwierdzenie spetnienia $wiadczenia i podstawe dokonania rozliczen stron, niezbedne jest zawarcie ustalen
poczynionych m.in. co do jako$ci wykonanych robot, ewentualny wykaz wszystkich ujawnionych wad z ewentualnymi terminami ich
usuniecia lub o$wiadczeniem inwestora o wyborze innego uprawnienia z tytutu odpowiedzialnosci wykonawcy za wady ujawnione
przy odbiorze (tak np. wyrok Sadu Najwyzszego z dnia § marca 1997 r. Il CKN 28/97 OSNC 1997/6-7 poz. 90)”. Zatem odbior
powinien by¢ dokonany niezaleznie od wystapienia wad, ktére mogg by¢ usuwane juz po dokonaniu odbioru, a oczekiwanie na
odbiory bezusterkowe nie znajduje uzasadnienia w $wietle przepisow kodeksu cywilnego i prowadzi do wydtuzenia uznania
przedmiotu umowy za wykonany. Nadto, w wyroku z dnia 22 czerwca 2007 roku, sygn. Akt V CSK 99/2007 Sad Najwyzszy orzekt,
iz strony umowy o roboty budowiane nie mogg uzalezni¢ wyptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy od braku jakichkolwiek
usterek. Prosimy zatem o wprowadzenie zasady dokonywania odbioru z mozliwoécig wyznaczenia terminu na usunigcie drobnych
wad nie umozliwiajgcych korzystania z wykonanego przedmiotu umowy, a zatem modyfikacje tresci zapisdw niniejszego paragrafu
4 jak rowniez § 7 ust.17

ODPOWIEDZ ZAMAWIAJACEGO:
Zamawiajacy dokona zmian istotnych postanowien umowy w tym zakresie i poinformuje o tym wykonawcow. Wszystkie zmiany
specyfikacji istotnych warunkdéw zamowienia zostana dokonane odrgbnym pismem, po 17.01 .2017r,

PYTANIE NR 26:
Istotne postanowienia umowy § 5 ust. 3 wnosimy o dopisanie tresci: ,w zakresie przewidzianym przez art. 22 ustawy

z dnia 7 lipca 1994 r prawo budowlane.

ODPOWIEDZ ZAMAWIAJACEGO:
Zamawiajgcy nie zgadza si¢ na powyzsze, gdyz na art. 22 ustawy prawo budowlane powotat sie ustalajgc obowigzki kierownika

budowy w § 5 ust.,2
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PYTANIE NR 27:
Istotne postanowienia umowy § 8 ust. 8 i 9 - wnosimy o skrocenie 14 dniowych terminéw dotyczacych projektow uméw o

podwykonawstwo do 7 dni

ODPOWIEDZ ZAMAWIAJACEGO:
Zamawiajgcy nie zgadza sie na powyzsze.

PYTANIE NR 28:
Istotne postanowienia do umowy § 10 — prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy dopuszcza comiesieczne fakturowanie

przejéciowe robot wg. faktycznego zaawansowania prac.

ODPOWIEDZ ZAMAWIAJACEGO:

Zamawiajgcy przewidziat mozliwosé odbioréw czesciowych robot zgodnie z harmonogramem rzeczowo — finansowym robot (§ 7
ust.2). Zgodnie z § 4 ust.3 terminy wykonania robot a zatem i ich odbiory réwniez okreéli ww. harmonogram. Od uzgodnien
Wykonawcy z Zamawiajgcym zaleze¢ bedzie czestotliwo$¢ odbiorow i ptatnosci czesciowych robot.

PYTANIE NR 29:
Istotne postanowienia umowy § 10 ust.7 lit. b — wnosimy, by zamiast kopii faktur przedktadac ich zestawienie podpisane przez stuzby

ksiegowe firmy.

ODPOWIEDZ ZAMAWIAJACEGO:
Zamawiajacy nie zgadza sie na powyzsze.

PYTANIE NR 30:
Istotne postanowienia do umowy § 13 — Wnosimy o zrownowazenie stron umowy i zastapienie stowa ,opdznienie” — ktére moze nie

wynika¢ z przyczyn Wykonawcy i koniecznosci ponoszenia konsekwencji opdznienia przez Wykonawce niekoniecznie przez niego
zawinionego, stowem ,zwioka” — ktéra jednoznacznie wynika z przyczyn Wykonawcy, za ktérg jednoznacznie konsekwencje
powinien ponosi¢ Wykonawca. Pragniemy wskazac, iz zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, diuznik obowigzany jest do
naprawienia szkody wynikiej z niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzania, chyba ze niewykonanie lub nienalezyte
wykonanie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére diuznik odpowiedzialnosci nie ponosi (art. 471 KC) tj. gdy niewykonanie lub
nienalezyte wykonanie zobowigzania wynika z niezachowanie przez diuznika nalezytej starannosci (art. 472 KC). Kara za
niedotrzymanie terminu nalezy sie w przypadku zwioki diuznika, a ,diuznik dopuszcza sig zwtoki, gdy nie spetnia $wiadczenia w
terminie.... nie dotyczy to wypadku, gdy opdznienie w spetnieniu $wiadczenia jest nastepstwem okolicznoéci za ktore dtuznik
odpowiedzialnoéci nie ponosi..." (art. 476 KC). Zapis jest o tyle krzywdzacy dla Wykonawcy, iz stawia Zamawiajgcego w
uprzywilejowanej sytuacji, zezwalajgc a wrecz nakazujgc naliczenie kary niezaleznie od przyczyn niedotrzymania terminu. Powyzsze
stanowisko popart réwniez Sad Najwyzszy w wyroku z dnia 11 lutego 1999 r. (sygn. akt Il CKN) 166/98, gdzie Sad stwierdzit iz kara
umowna nalezy sie wierzycielowi tylko wtedy, gdy niewykonanie lub nalezyte wykonanie zobowigzania jest nastgpstwem
okolicznosci, za ktore dtuznik odpowiada

ODPOWIEDZ ZAMAWIAJACEGO:

Zamawiajacy nie zgadza si¢ na zamiane zaproponowang przez Wykonawce. Do Zamawiajgcego nalezy okreslenie warunkow
umowy, w tym do odwotania sie do takich instytucji prawa, ktdre stanowig dozwolone przepisami prawa $rodki zabezpieczajgce jego
interes, bowiem opoznienia, niewykonanie albo nienalezyte wykonanie umowy mogg skutkowaé dla Zamawiajgcego powaznymi
konsekwencjami. Do takich érodkéw zalicza sie rowniez kary umowne zastrzezone na wypadek opéznienia. Skoro do Zamawiajacego
nalezy okreslenie warunkow umowy, naliczanie kar umownych w przypadku opoznienia a nie zwloki nie uchybia obowigzujgcym
przepisom prawa. Co wiecej stanowisko takie znajduje potwierdzenie w wyroku Zespotu Arbitréw z dnia 16.04.2007 r. Nr UZP/Z0/0-
387/07, w ktérym wyrazono poglad, iz Zamawiajgcy posiada w ramach swobody ksztattowania umow uprawnienia do zadania kary
umownej nie tylko w razie zwloki wykonawcy, lecz w sytuacji opdzniania, bowiem instytucja opéznienia lepiej zabezpiecza interesy
Zamawiajacego i podkresla charakter gwarancyjno — odszkodowawczy kary umownej.

PYTANIE NR 31:
Istotne postanowienia umowy § 18 ust. 10, 11, 12 — wnosimy o zréwnowazenie praw uczestnikow postepowania -

wynagrodzenie jest ryczattowe - dlaczego moze ulec zmianie w wylgcznie przypadku zmniejszenia w wyniku robot
zamiennych?, wnioskujemy by moglo réwniez ulec podwyzszeniu w przypadku zasadnych, zatwierdzonych przez
Zamawiajgcego robdt zamiennych czy tez nieujetych w dokumentacii technicznej

ODPOWIEDZ ZAMAWIAJACEGO:
Zamawiajacy nie zgadza sie na powyzsze. Zmiany umowy w tym wysokosci wynagrodzenia reguluje § 17 i art. 144 ustawy prawo

zamowien publicznych.

PYTANIE NR 32: :
Zamawiajacy zada wskazania przez Wykonawce w Formularzu oferty czeéci zamowienia, ktorej wykonanie zamierza powierzyc

podwykonawcey i podania przez Wykonawce firm podwykonawcow. W przypadku braku takiego o$wiadczenia Zamawiajacy uzna, iz
Wykonawca bedzie realizowat zamowienie bez udziatu podwykonawcow. Prosimy
o potwierdzenie, iz w pkt. 9 formularza oferty (zat. nr 1do SIWZ) nalezy poda¢ nazwe firmy podwykonawcze; tylko w przypadku

jezeli jest ona juz znana Wpykonawcy. Jezeli nie - nalezy wpisaé cze$ci zamowienia bez podawania nazw
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podwykonawcow? Powyzsze ma swoje uzasadnianie poniewaz na etapie oferowania podwykonawcy czesto nie sag jeszcze
wytonieni przez Wykonawce.

ODPOWIEDZ ZAMAWIAJACEGO:

Zamawiajacy potwierdza powyzsze. Zgodnie z art. 36ba ust. 1 ustawy prawo zamoéwier publicznych jezeli powierzenie
podwykonawcy wykonania cze$ci zaméwienia na roboty budowlane lub ustugi nastepuje w trakcie jego realizacji wykonawca na
zadanie zmawiajgcego przedktada oswiadczenie, o ktérym mowa w art. 25a ust. 1, lub o$wiadczenia lub dokumenty potwierdzajgce

brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.

PYTANIE NR 33:
Z uwagi na konieczno$¢ zweryfikowania przedmiaroéw prosimy o udostepnienie dokumentacji w formacie DWG.

ODPOWIEDZ ZAMAWIAJACEGO:
Zamawiajgcy nie posiada dokumentacji w formacie DWG.

PYTANIE NR 34:
SIWZ rozdziat 3 p. 3 kiedy realizowany bedzie Il etap inwestycji?

ODPOWIEDZ ZAMAWIAJACEGO:
Zamawiajacy na tym etapie postepowania nie zna daty realizacji Il etapu inwestycji.

PYTANIE NR 35:
SIWZ rozdziat 3 p.8 Czy zamawiajacy udostepni jednorazowo caty plac budowy?

ODPOWIEDZ ZAMAWIAJACEGO:
Zamawiajacy udostepni jednorazowo caty plac budowy.

PYTANIE NR 36:
SIWZ rozdziat 12 Kryterium B podkryterium B prosimy o wyjasnienie tego podkryterium czy 2, 1, 0,5 % dotyczy tgcznej wartosci
wystepujacych wad/usterek w okresie rekojmi czy dotyczy wartosci jednego zdarzenia niezaleznie od ilosci zdarzen?

ODPOWIEDZ ZAMAWIAJACEGO:
Powyzsze podkryterium dotyczy tgcznej wartoéci wad i usterek w okresie rekojmi.

PYTANIE NR 37:
Prosimy o potwierdzenie, ze usunigcie kolizji istniejgcego kabla nn z projektowana klatkg schodowg jest w zakres Zamawiajgcego i

nie nalezy ich przyjmowac do wyceny, z uwagi na brak takich robét w przedmiarach robot

ODPOWIEDZ ZAMAWIAJACEGO:
Przedmiar jest pomocniczy do dokumentacji technicznej. Do wyceny nalezy przyja¢ wszystkie roboty ujete
w dokumentacji projektowej oraz specyfikaciji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych.

PYTANIE NR 38:
Prosimy o potwierdzenie, ze dokonano oceny technicznej budynku i stan techniczny budynku pozwala na wykonanie prac objgtych

zamowieniem? Prosimy o udostepnienie wykonanej oceny techniczne;.

ODPOWIEDZ ZAMAWIAJACEGO:

Ocena techniczna istniejacego budynku zostata wykonana w postaci ekspertyzy technicznej_stanu obiektu istniejgcego.

Na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdza sie ze planowana nadbudowa budynku szkoty w ltawie jest mozliwa pod warunkiem
wykonania jej w oparciu o zalecenia zawarte w projekcie konstrukcyjnym.

Stan techniczny obiektu jest dobry, a wykonana zgodnie z projektem przebudowa nie wplynie na pogorszenie stanu technicznego

obiektu, oraz obiektéw sgsiednich ani na stan ich posadowienia.

Ponadto zgodnie z zaleceniami w ekspertyzie Zamawiajgcy zatozyl réwniez 8 listopada plomby gipsowe jako kontrolne punkty
pomiaru peknie¢ $cian w obszarze naroznika potnocnego budynku (w ktérym jest widoczne peknigcie Sciany)
w celu umozliwienia identyfikacji dalszego pekania i ewentualnego okreslenia kierunku i intensywnosci ruchow sciany. Na dzier
dzisiejszy tj.13.12.2016 r. po kontroli punktéow pomiarowych nie stwierdzono zadnych zmian w istniejgcym peknieciu sciany.
Ekspertyza zawarta jest w projekcie budowlanym branzy konstrukcyjnej.

PYTANIA ZDNIA 07.12.2016 R.

PYTANIE NR 1:
Prosimy o uzupelnienie dokumentacji o rysunek Nr 08 w branzy architektonicznej ,Rzut Il pietra (2)" z uwagi na btedne

zamieszczenie podwdjnie rysunku Nr 10.

ODPOWIEDZ ZAMAWIAJACEGO:
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Rysunek w zatgczeniu.

PYTANIE NR 2:
Prosimy o informacje, czy ostony grzejnikowe o ktérych mowa w pkt. 2.2.5 ‘Opisu technicznego” wchodza w zakres wyceny, brak
takiej pozycji w przedmiarach. Jesli tak prosimy o uzupefnienie dokumentacji w zakresie miejsca montazu, ilosci, parametrow

technicznym materiatu z jakiego nalezy wykonac ostony.

ODPOWIEDZ ZAMAWIAJACEGO:

W projektowanym budynku nie ma pomieszczen przeznaczonych na zbiorowy pobyt dzieci lub 0sob niepetnosprawnych, ktére bytyby
wyposazone w grzejniki inne niz kanatowe - zatem nie ma tu zastosowania przywotany w pkt 2.25 § 302 ust. 3 warunkéw technicznych
- zapis ten dodajemy standardowo do projektow, stosuje sig go tam, gdzie rzeczywiscie ma zastosowanie. W tym przypadku grzejniki
kanatowe zabezpieczone s3 po prostu kratkg systemowa.

PYTANIE NR 3:
Prosimy o informacje, czy w zakresie wyceny majg zosta ujete elementy wyposazenia na dachu budynku widoczne
w dokumentacji, a ktérych brak w przedmiarach robot:
a) stojaki do koszykowki
b) pitkochwyty
c) stoliki z siedziskami
d) tawki zewnetrzne
e) zestaw sitowni zewnetrznej
Jesli tak prosimy o uzupetnienie dokumentacji o podanie parametréw technicznych, kolorystyki, rodzaju materiatow tych urzgdzen.

ODPOWIEDZ ZAMAWIAJACEGO:
Ww. elementy przewidziane do realizacji w I etapie inwestycji - stad ich brak w przedmiarach wyodrgbnionych na potrzeby

niniejszego przetargu

PYTANIE NR 4: :

Prosimy o informacje, czy w zakresie wyceny nalezy ujac elementy wyposazenia pomieszczen sanitamych tj.: podajnikow na papier
toaletowy, szczotki do we, haczykéw na odziez, dozownikéw mydta w ptynie, podajnikéw do recznikéw papierowych, koszy na $mieci,
uchwytéw dla niepetnosprawnych, z uwagi na brak pozycji w przedmiarach
i oznaczenia na rysunkach. Jesli tak prosimy o podanie rodzaju materiatéw z jakich majg by¢ wykonane, kolorystyki
i iloé¢ szt. poszczegdlnego rodzaju elementéw wyposazenia.

ODPOWIEDZ ZAMAWIAJACEGO:
Ww. elementy wyposazenia nie sg ujete w | etapie inwestycii.

PYTANIE NR &:

Prosimy o informacje, czy w zakresie wyceny nalezy uja¢ zaluzje wewnetrzne sterowane elektrycznie z uwagi na brak takiej pozyciji
w przedmiarze roboét i na rysunkach. Jesli tak prosimy o podanie rodzaju materiatu z jakiego nalezy wykonac zaluzje, ich kolorystyke
i inne wymagane parametry techniczne oraz uzupetnienie dokumentacji o miejsce ich wystepowania.

ODPOWIEDZ ZAMAWIAJACEGO:
Ww. elementy wyposazenia nie s3 ujete w | etapie inwestycji.

PYTANIE NR 6:
Prosimy o informacje, czy w zakresie wyceny nalezy uja¢ wyposazenie w meble tj. biurka, krzesta, stoty konferencyjne widoczne na

rysunkach. Jesli tak prosimy o podanie iloéci, rodzaju materiatu z jakiego nalezy je wykonaé, kolorystyke i inne wymagane parametry
techniczne

ODPOWIEDZ ZAMAWIAJACEGO:
Ww. elementy wyposazenia nie sg ujete w | etapie inwestycji.

PYTANIENR T:

Prosimy o informacje, czy w zakresie wyceny nalezy uja¢ wyposazenie w sprzet kuchenny: okapy, chtodziarki, zmywarki, miynek,
kuchnie gazowe, piec do pizzy, piec konwekcyjny z uwagi na brak pozycji w przedmiarach robét. Jesli tak prosimy o uzupetnienie
dokumentacji 0 wymagane parametry techniczne poszczegolnych urzadzen i ich ilosci.

ODPOWIEDZ ZAMAWIAJACEGO:
Ww. elementy wyposazenia nie sg ujete w | etapie inwestyciji.

PYTANIE NR 8:
Prosimy o informacje, czy w zakresie wyceny nalezy ujgé wyposazenie w meble kuchenne: szafy na naczynia, blaty, regaty, baseny

do mycia, szafki pod zlewozmywaki i kuchnie gazowe z uwagi na brak pozycji w przedmiarach robat. Jesli tak prosimy o uzupetnienie

dokumentacji o zestawienie z wymaganymi parametrami technicznymi.
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ODPOWIEDZ ZAMAWIAJACEGO:
Ww. elementy wyposazenia nie sg ujete w | etapie inwestycji.

PYTANIE NR 9:
Prosimy o podanie jakiej grubosci wyktadzing PCV nalezy przyja¢ do wyceny w zwigzku z rozbieznoscig opisu warstw na przekrojach
budynku, tu gruboéci wyktadziny PCV 0,3cm i parametrami opisanymi w STWIOR ,Roboty posadzkowe”, gdzie gruboé¢ wykiadziny

wynosi 0,2cm.

ODPOWIEDZ ZAMAWIAJACEGO:
Nalezy przyja¢ wyktadzine grubosci 3mm.

PYTANIE NR 10:
Prosimy o wskazanie czy wykladzine flokowang nalezy uktadac z rolki czy jako piytki? Ponadto prosimy o potwierdzenie, ze

wyktadzina ma posiada¢ parametry opisane w STWIOR ,Roboty posadzkowe” pkt. 2.1.

ODPOWIEDZ ZAMAWIAJACEGO:
Wyktadzine flokowang nalezy uktadac w ptytkach, parametry wyktadziny maja by¢ zgodne z zamieszczonymi we wskazanym punkcie

STWIOR

PYTANIE NR 11:
Prosimy o potwierdzenie, ze przy wyktadzinach nie nalezy wykonywac cokotu, a utozy¢ listwy przyscienne.

ODPOWIEDZ ZAMAWIAJACEGO:
Zamawiajacy potwierdza powyzsze. Sposob wykonania listew przypodtogowych jako element wykoriczenia wnetrz nie wchodzgcy w
zakres projektu wykonawczego do okreslenia na etapie realizacji przez projektanta w ramach nadzoru autorskiego.

PYTANIE NR 12:
Prosimy o podanie w jakiej iloéci i jakiego rodzaju zbrojenie rozproszone nalezy przyja¢ do wykonania jastrychu zgodnie z opisem
warstw na przekrojach budynku.

ODPOWIEDZ ZAMAWIAJACEGO:
Nalezy zastosowaé zbrojenie rozproszone 2z widkien polipropylenowych, dozowanie i inne szczegoly zgodnie

z instrukcjg producenta.

PYTANIE NR 13:
Prosimy o podanie jakiego rodzaju wyktadzina jest utozona w istniejacych pomieszczeniach parteru szkoty, ktérg nalezy wymieni¢ w

przypadku ingerencji w posadzki?

ODPOWIEDZ ZAMAWIAJACEGO:
W istniejacych pomieszczeniach parteru szkoly znajduje sie¢ wyktadzina dywanowa.

PYTANIE NR 14:
Prosimy o wskazanie numeréw pomieszczen, w ktorych jest konieczna ingerencja i wymiana posadzki aby umozliwi¢ wszystkim

oferentom poréownywalnosc ofert.

ODPOWIEDZ ZAMAWIAJACEGO:
Na rysunkach rzutéw widoczne sg ingerencje w istniejgce pomieszczenia - Wykonawca na podstawie dokumentacji moze sam

oceni¢ miejsca, w ktorych beda konieczne oraz ich zakres.

PYTANIE NR 15:
Prosimy o wskazanie czy w przypadku ingerenciji w istniejgcych pomieszczeniach parteru w posadzkach wyktadziny nalezy wymienic

miejscowo czy tez w catym pomieszczeniu?

ODPOWIEDZ ZAMAWIAJACEGO:
Wyktadziny nalezy wymienia¢ w catym pomieszczeniu.

PYTANIE NR 16:
Prosimy o potwierdzenie, ze wszystkie sufity nalezy pomalowac na kolor biaty.

ODPOWIEDZ ZAMAWIAJACEGO:
W zalgczeniu projekt kolorystyki wnetrz opracowany przez Projektanta - kolory zaréwno sufitow jak i §cian nalezy wykonac¢ wg tego

opracowania.
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PYTANIE NR 17:
Prosimy o potwierdzenie, ze $ciany nalezy pomalowa¢ na kolory jasne pastelowe.

ODPOWIEDZ ZAMAWIAJACEGO:
W zataczeniu projekt kolorystyki wnetrz opracowany przez Projektanta - kolory zaréwno sufitéw jak i $cian nalezy wykona¢ wg tego

opracowania.

PYTANIE NR 18:
W przedmiarach w pozycji 179 d7. sa $cianki sanitarne, prosimy o wskazanie w jakim pomieszczeniu nalezy je wykonac oraz podanie
oraz podanie ich parametréw technicznych tj. wysoko$é catkowita, rodzaj materiatu, grubo$¢, wyposazenie, kolorystyka

ODPOWIEDZ ZAMAWIAJACEGO:

Scianki sanitarne wystepuja w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych 2.38 i 2.43, co widaé na rysunkach rzutow Il pietra;
wysokosé zgodna z obowigzujgcymi przepisami, pozostate parametry wg wybranego systemu, kolorystyka do ustalenia z
projektantem na etapie realizacji w ramach nadzoru autorskiego.

PYTANIE NR 18:
Prosimy o podanie jakiej szeroko$ci oraz z jakiego materiatu nalezy wykonaé podokienniki zewnetrzne opisane w poz. 229. d.11

przedmiaru robot.

ODPOWIEDZ ZAMAWIAJACEGO:
Zgodnie z dokumentacjg wszystkie obrobki blacharskie, jesli w dokumentacji nie okreslono inaczej, nalezy wykonac
z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0.7mm, szeroko$¢ podokiennikéw nalezy dostosowa¢ kazdorazowo do glebokosci osadzenia okna

po ociepleniu elewacii.

PYTANIE NR 20:
Prosimy o uzupelnienie rysunkéw branzy architektonicznej o legende z opisem oznaczen zastosowanych na rysunkach, w

szczegolnosci prosimy o wyjasnienie oznaczenia pol na kolor zielony na rys. 07.

ODPOWIEDZ ZAMAWIAJACEGO:

Na rysunkach architektonicznych zastosowano standardowe oznaczenia poszczegdlnych elementéw, na rysunku 07 nie wystepuje
kolor zielony, kolorem szarym 0zZnaczono na schematach uktadu sufitow podwieszonych
w poszczegolnych miejscach rzutu przestrzen powstajaca pomiedzy spodem stropodachu a licem sufitu podwieszonego, co opisano
kazdorazowo na tych schematach.

PYTANIE NR 21:
Prosimy o uzupelnienie dokumentacji o brakujgcy rysunek z przekrojem F-F klatki schodowe;.

ODPOWIEDZ ZAMAWIAJACEGO:
Przekréj F-F umieszczono na rysunku detalu D-43.

PYTANIE NR 22:
Prosimy o uzupeinienie dokumentacji o brakujgcy rysunek D-05 detal E.

ODPOWIEDZ ZAMAWIAJACEGO:
Rysunek detalu D-05 DETAL E w zatgczeniu,

PYTANIE NR 23:
Prosimy o uzupetnienie dokumentacji o brakujgcy rysunek IE4.

ODPOWIEDZ ZAMAWIAJACEGO:
Rysunek |[E4 w zatagczeniu.

PYTANIE NR 24:
Na rysunku Zagospodarowania terenu 00 widnieje zapis Scianka szczelna prosimy o potwierdzenie, czy ten element jest w zakresie
wyceny. Jesli tak, to prosimy o uzupetnienie dokumentacji o dane techniczne i obliczeniowe dotyczace wykonania $cianki szczelnej

oraz rysunki techniczne.

ODPOWIEDZ ZAMAWIAJACEGO:

Scianke oporowa wykonaé jako cianke szczelng zabijang typu Larssen; w obliczeniach przyjeto $cianke typu Larssen 600; mozna

stosowaé inna $cianke pozostawiajac wskazane gtebokosci zabicia &cianki szczelnej; przyjeto nastepujace gtebokosci zabicia

$cianki: dla $ciany o wysokosci naziomu do 1,0m - glebokos¢ zabicia §cianki ponizej nizszego poziomu gruntu 1,49m, dla $ciany o

wysokosci naziomu do 2,0m - glebokosc zabicia $cianki ponizej nizszego poziomu gruntu 2,68m; dla wysokosci pomiedzy 1,02 2,0m

gtebokosé zabicia $cianki mozna interpolowag liniowo; po zabiciu écianki nalezy odkopaé grunt od strony planowanego chodnika,
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§cianke oczyscicé a nastgpnie pomalowac stosujac system malarski o oznaczeniu dla $rodowiska narazonego na typowe
zanieczyszczenia spowodowane oddziatywaniami atmosferycznymi; system malarski: podktad + 2x warstwa wtaciwa.

PYTANIE NR 25:

Prosimy o okreslenie na rysunku zagospodarowania terenu jaki plac budowy zostanie przekazany Wykonawcy do wygrodzenia na
caly okres realizacji prac. Co jest niezbedne do zaplanowania umiejscowienia zaplecza budowy, drogi transportu materiatow do
realizacji prac oraz postawienia dzwigu do montazu elementéw.

ODPOWIEDZ ZAMAWIAJACEGO:

Rysunek w zatgczeniu.
Wykonawca w trakcie realizacji inwestycii umozliwi w razie potrzeby uzytkownikowi tj. Warsztatom Szkolnym dojazd transportu z

materiatami na potrzeby warsztatéw szkolnych przez teren placu budowy. Wejscie dla uzytkownikow warsztatow szkolnych oraz
budynku Zespotu Placowek szkolno-wychowawczych bedzie tylko od strony drogi ppoz.

PYTANIE NR 26:
Prosimy o potwierdzenie, ze modernizacja wgzta cieplnego nie znajduje sie w zakresie wyceny.

ODPOWIEDZ ZAMAWIAJACEGO:
Modernizacja wezta cieplnego nie znajduje sig w zakresie opracowania dokumentacji nie nalezy jej przyjmowac do wyceny.

PYTANIA Z DNIA 08.12.2016 R.

PYTANIE NR 1:
Prosimy o uzupetnienie dokumentacji o brakujacy rysunek D-42.

ODPOWIEDZ ZAMAWIAJACEGO:
Rysunek D-42 nie istnieje - wynika to z tego, ze kolejnosci detali przyjeto w trakcie ich rozplanowywania na poczatku opracowywania
projektu wykonawczego, potem jednak okazato sig, ze detal ten nie jest potrzebny.

PYTANIE NR 2:

Prosimy o uzupetienie dokumentacji o brakujgce rysunki branzy sanitarnej:

710 Zestawienie elementoéw wentylacji mechanicznej

05 Rzut | pietra — wewnetrzna instalacja wentylacji mechaniczne;j

06 Rzut dachu nad parterem — wewnetrzna instalacja wentylacji mechanicznej

07 Rzut dachu nad parterem (fragment) — wewnetrzna instalacja wentylacji mechanicznej
08 Rzut parteru — wewnetrzna instalacja wentylacji mechanicznej

09 Rzut piwnicy — wewnetrzna instalacja wentylacji mechanicznej

10 Schemat okablowania systemu napowietrzania klatki schodowej.

ODPOWIEDZ ZAMAWIAJACEGO:
Rysunki w zatgczeniu.

PYTANIE NR 3:
Prosimy o uzupetnienie dokumentacji technicznej o podanie wspotczynnikéw przenikania ciepfa dia przegrod zewnetrznych tj.
slusarki okiennej i drzwiowej z uwagi na brak parametru na rysunkach, STWIOR oraz w opisie technicznym.

ODPOWIEDZ ZAMAWIAJACEGO:
Nalezy przyjmowac wartosci wspotczynnikow obowigzujace po 01.01.2017 wg zatgcznika 2 do Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

PYTANIE NR 4:
W opisach na zestawieniach stolarki widnieje zapis oscieznica stalowa ze stali nierdzewnej, skrzydto stalowe ze stali nierdzewnej”

natomiast w wyjasnieniach do tresci projektu ,stolarka okienna stalowa, z profili stalowych spawanych” prosimy o wskazanie jakiego
rodzaju profile nalezy zastosowac.

ODPOWIEDZ ZAMAWIAJACEGO:
Nalezy stosowaé profile ze stali nierdzewnej spawane na catej dtugoéci oraz w naroznikach - caty produkt ma posiada¢ certyfikat 4

klasy wytrzymatosci mechanicznej.

PYTANIE NR 5:

W dokumentacji znajdujq sie ,Wyjasnienia do tresci projektu wykonawczego nadbudowy i rozbudowy budynku Zespotu Szkot im.
Konstytucji 3-Maja w ltawie” z dn. 02.11.2016r., w ktorej projektant powoluje si¢ w nim na zatgczong tabele
w pliku PDF okreslajgcg wytrzymatosé mechaniczng blachy, a brak jest takiego pliku w dokumentacji prosimy

o uzupefnienie.

ODPOWIEDZ ZAMAWIAJACEGO:

Dokument w zalgczeniu.
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PYTANIE NR 6:
Prosimy o wskazanie jakiego koloru folig nalezy laminowac szklenie w konstrukcjach D.17, D.18, D.19.

ODPOWIEDZ ZAMAWIAJACEGO:
Szklenie nalezy laminowac folig bezbarwna,

PYTANIE NR7:
Prosimy o wyjasnienie jakie nalezy sastosowaé szklo w fasadach, w uwagach do rysunku Z-04 jest zapis ,cate szklenie nalezy

wykonaé ze szkla bezpiecznego” natomiast na przekrojach tylko czeé¢ fasad jest oznaczona jako bezpieczna.

ODPOWIEDZ ZAMAWIAJACEGO:
Wewnetrzne tafle catych fasad maja byé wykonane ze szkia bezpiecznego.

PYTANIE NR 8:
Prosimy o uzupetnienie dokumentacji o wykonang inwentaryzacje budynku oraz drogi p.poz.

ODPOWIEDZ ZAMAWIAJACEGO:
Inwentaryzacja budynku zostata wykonana tylko w niezbednym zakresie, nie istnieje inwentaryzacja jako osobne opracowanie.

PYTANIE NR 9:
Prosimy o wskazanie numerow pomieszczen parterd, w ktérych jest konieczna ingerencja i wykonanie tynkow, gladzi

i malowania &cian i sufitdw aby umozliwi¢ wszystkim oferentom poréwnywalnos¢ ofert.

ODPOWIEDZ ZAMAWIAJACEGO:
Powyzsze wynika wprost z dokumentacji.

PYTANIE NR 10:
Prosimy o wskazanie czy w przypadku ingerencji w cianach i sufitach w istniejacych pomieszczeniach parteru, tynki i gtadzie

nalezy uzupetni¢ miejscowo czy tez wykona¢ w catym pomieszczeniu?

ODPOWIEDZ ZAMAWIAJACEGO:
Nalezy poddac naprawom cate powierzchnie cian, posadzek czy sufitow.

PYTANIE NR 11: .
W opisie technicznym w pkt. 1.1 przedmiot zadania jest zapis iz, \wykonanie nawierzchni uzytkowej na stropodachu nadbudowywane;j

kondygnacji wraz z instalacja urzgdzen rekreacyjno-sportowych to Il etap” wobec czego prosimy o dokladne wskazanie jakie warstwy
dachu nalezy ujac¢ do wyceny.

ODPOWIEDZ ZAMAWIAJACEGO:
W przedmiarze do | etapu wyodrebniono warstwy stropodachu do wyceny w tym etapie.

PYTANIE NR 12:
Prosimy o informacje, czy poszerzenie drogi pozarowej o ktorym mowa w pkt. 1.3 Opisu technicznego jest w zakresie wyceny. Jesli

tak prosimy o potwierdzenie, ze istniejgce warstwy dotychczasowej drogi beda spetnialy wymagania dla dogi przeciwpozarowej W
zakresie zwiekszonego obciazenia ruchem pojazddw strazy pozarnej.

ODPOWIEDZ ZAMAWIAJACEGO:
Poszerzenia drogi ppoz. o ktorym mowa w pkt. 1.3 opis technicznego nie ujeto zakresie prac do wykonania w | ETAPIE.

PYTANIE NR 13:
Prosimy o potwierdzenie, ze wyposazenie szybu w winde jest poza zakresem wyceny.

ODPOWIEDZ ZAMAWIAJACEGO:
Szyb windowy wraz windg nie jest ujety w zakresie prac do wykonania w | ETAPIE.

Zamieszczono na stronie internetowe Zamawiajgcego anid ... I
Wywieszono na tablicach 0goszen ania ... i/
Zdjeto z tablic 0gtoszen dnia ... 2[]15 '12' Z U WA~
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