ltawa, 16.02.2018 r

Wykonawcy pobierajacy SIWZ w przetargu nieograniczonym
ponizej 5548000 euro na BUDOWE SPECIALNEGO OSRODKA SZKOLNO — WYCHOWAWCZEGO WRAZ Z CENTRUM
REHABILITACII W ILAWIE PRZY ULICY SUCHARSKIEGO

080. 272.1.2018

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamdéwien publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579
z pézn. zm.) Zamawiajgcy informuje, iz w ww. postepowaniu wplynety pisma z proba o wyjasnienie tresci specyfikacji
istotnych warunkow zaméwienia. Majac powyzsze na wzgledzie Zamawiajgcy informuje jak nizej:

Pytania z 13.02.2018 r.

PYTANIE NR 1:

Wykonawca wnosi 0 wykreslenie wymogu wykonywania osobiscie robdt w zakresie: ,roboty ziemnych: wykopéw,
nasypy, zasypywanie”. Jak wskazuje sie w judykaturze: ,na gruncie art. 36a P.z.p. aktualne pozostaje wyrazane
w orzecznictwie stanowisko, w mysl ktdrego ograniczenie podwykonawstwa moze mie¢ miejsce wytacznie
w wyjatkowych sytuacjach, zwigzanych z charakterem i zakresem zamdwienia, jak réwniez z uwagi na oczekiwane przez
Zamawiajgcego osobiste przymioty Wykonawcy, majgce znaczenie dla nalezytego wykonania przedmiotu zamdwienia
(por. wyrok WSA we Wroctawiu z 9 listopada 2016 r., III SA/Wr 921/16)". W ocenie Wykonawcy opisany w rozdziale
19 katalog czynnosci zastrzezonych do osobistego wykonanla jest nadto rozbudowany i stanowi naruszenie art. 36a ust.
1iust. 2 pkt 2 wzw. zart. 7 ust. 1iart, 29 ust. 2 Pzp. Ponadto nieuzasadnione wylgczenie podwykonawstwa wplywa
na ograniczenie zasady uczciwej konkurencji oraz zasady réwnego traktowania wykonawcéw, wobec czego wnosimy
o wykreslenie rzeczonego postanowienia.

Odpowiedz: Zamawiajacy przychyla sie do powyzszego. Zamawiajacy dokona zmian specyfikacji istotnych warunkdw
zamowienia w tym zakresie i poinformuje o tym wykonawcow. Wszystkie zmiany specyfikacji istotnych warunkow
zamowienia zostang dokonane odrebnym pismem po 19.02.2018r.

PYTANIE NR 2

Z uwagi na zapisy ,Istotnych postanowien umowy” zawartych w §2 pkt. 8 ust. x) prosimy
0 potwierdzenie, ze Zamawiajacy z wyprzedzeniem co najmniej 30 dniowym przekaze Wykonawcy upowaznienie do
dziatania w imieniu Zamawiajgcego przed organami tj. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, Komenda
Powiatowej Panstwowej Strazy Pozarnej oraz Nadzoru Budowlanego w celu uzyskania odpowiednich opinii i pozwolenia
na uzytkowanie zadania.

Odpowiedz: Zamawiajacy potwierdza powyzsze.

PYTANIE NR 3
W zwigzku z zapisami zawartymi w §2 pkt. 11 ,Istotnych postanowien umowy” prosimy o uzupetnienie zapiséw o
czestotliwos¢ odbywania sie rad budowy.

Odpowiedz: Zamawiajacy informuje, iz rady budowy beda odbywaty sie maksymalnie raz w miesigcu z wyjatkiem
koniecznosci zwotania rad w wyniku wystapienia nagtych sytuacji, ktére trzeba pilnie wyjasni¢, rozwiazaé, uzgodnic bez
zbednej zwioki. Zamawiajacy nie widzi potrzeby uszczegdtawiania powyzszego w przysztej umowie z Wykonawca.

PYTANIE NR 4

Prosimy o potwierdzenie, Zze Zamawiajacy zataczyt do SIWZ calg dokumentacje projektowg i techniczng potrzebna do
wykonania przedmiotu zamdwienia oraz ze dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie
warunkow realizacji zamdwienia, za$ brak jakichkolwiek dokumentdw istotnych dla oceny warunkdw realizacji
inwestycji nie obcigza Wykonawcy.

Odpowiedz: Zgodnie z ustawg prawo zamowien publicznych Zamawiajacy opisuje przedmiot zaméwienia na roboty
budowlane na podstawie projektu budowlanego oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych,
ktére zostaty udostepnione wykonawcom przez Zamawiajgcego. Ewentualne watpliwosci co do tresci powyzszych
dokumentéw Wykonawca moze wyjasnia¢ w ramach mechanizmu przewidzianego w art. 38 ust. 1 ustawy prawo
zamowien publicznych,



PYTANIE NR 5

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz
uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania zamdwienia, ktére zachowujg waznos¢ na okres wykonania zadania, a
skutki ewentualnych brakéw w tym zakresie nie obcigzaja Wykonawcy.

Odpowiedz: Zamawiajacy potwierdza powyzsze.

PYTANIE NR 6

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacemu przystuguje prawo dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane w
zakresie catego terenu, na ktorym bedzie realizowana inwestycja, a ewentualne braki w tym zakresie nie obcigZajg
Wykonawcy.

Odpowiedz: Zamawiajacy potwierdza powyzsze.

PYTANIE NR 7

Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku napotkania na niezinwentaryzowane lub btednie zinwentaryzowane
instalacje podziemne, w stosunku do stanu wynikajacego z dokumentacji projektowej zataczonej do SIWZ i
stanowigcej podstawe wyceny oferty, w przypadku koniecznosci dokonania ich przebudowy lub naprawy, Wykonawca
otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamowienia ulegnie stosownemu wydtuzeniu.

Odpowiedz: Zasady ewentualnych zmian postanowien zawartej umowy o udzielenie zamowienia reguluje art. 144
ustawy prawo zamowien publicznych.

PYTANIE NR 8

Prosimy o potwierdzenie, Zze przypadku napotkania na niewybuchy, niewypaty lub obiekty o znaczeniu historycznym,
bedzie to skutkowato stosownym przedtuzeniem terminu wykonania zamdwienia, co najmniej o czas, w ktdrym
wykonawca nie mogt realizowac robot, a w przypadku koniecznosci wykonania robot nieprzewidzianych w dokumentagji
zatgczonej do SIWZ na skutek zaistnienia ww. okolicznosci, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe.

Odpowiedz: Zasady ewentualnych zmian postanowien zawartej umowy o udzielenie zaméwienia reguluje art. 144
ustawy prawo zaméwien publicznych.

PYTANIE NR 9
Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku wystapienia brakdw lub bteddw w zakresie opisu przedmiotu zamdwienia
okreslonego w  dokumentacji zataczonej do SIWZ i stanowigcej podstawe wyceny  oferty,

w przypadku koniecznosci wykonania robdt wynikajacych z zaistnienia ww. okolicznosci Wykonawca otrzyma
wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamowienia ulegnie stosownemu wydtuzeniu.

Odpowiedz: Zasady ewentualnych zmian postanowier zawartej umowy o udzielenie zaméwienia reguluje art. 144
ustawy prawo zamowien publicznych.

PYTANIE NR 10

Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku stwierdzenia odmiennych od wskazanych w dokumentacji warunkow
geologicznych lub gruntowo-wodnych, w szczegdlnosci w przypadku koniecznosci wykonania robodt odwodnieniowych
lub ziemnych w zakresie przekraczajgcym zakres przyjety do wyceny oferty na podstawie zalgczonej do SIWZ
dokumentacji, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania ulegnie stosownemu wydtuzeniu.

Odpowiedz: Zasady ewentualnych zmian postanowien zawartej umowy o udzielenie zaméwienia reguluje art. 144
ustawy prawo zamowien publicznych

PYTANIE NR 11

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy udostepnit Wykonawcom wszelkie niezbedne dane moggce mie¢ wplyw na
ryzyko i okolicznosci realizacji przedmiotu umowy. Prosimy réwniez o potwierdzenie, ze Zamawiajacy udostepnit
Wykonawcom wszelkie dane dotyczace urzadzen podziemnych i ich lokalizacji, za$ brak jakichkolwiek dokumentdw lub
danych w tym zakresie bgdz ujawnienie sie stanu odmiennego od wskazanego w przekazanych przez Zamawiajgcego
dokumentach - w przypadku, gdy na skutek takiej sytuacji niezbedne bedzie wykonanie robdt dodatkowych (nieobjetych
dokumentacja projektowa) stanowi¢ bedzie podstawe do wydtuzenia terminu realizacji oraz zaptaty wynagrodzenia
dodatkowego

Odpowiedz: Zgodnie z ustawg prawo zamoéwien publicznych Zamawiajacy opisuje przedmiot zamowienia na roboty
budowlane na podstawie projektu budowlanego oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych,
ktére zostaty udostepnione wykonawcom przez Zamawiajgcego. Ewentualne watpliwosci co do tresci powyzszych



dokumentow Wykonawca moze wyjasnia¢ w ramach mechanizmu przewidzianego w art. 38 ust. 1 ustawy prawo
zamowien publicznych. Zasady ewentualnych zmian postanowien zawartej umowy o udzielenie zaméwienia reguluje
art. 144 ustawy prawo zamowien publicznych.

PYTANIE NR 12
W zwigzku z zapisami zawartymi w § 7 pkt. 11 ust. |/ ,Istotnych postanowien umowy” prosimy o sprecyzowanie jakie
inne dokumenty poza wczesniej wymienionymi ma dostarczy¢ Wykonawca w chwili odbioru korcowego robét.

Odpowiedz: Zamawiajacy ma na mysli wszelkie: decyzje, opinie, pozwolenia, raporty, badania — ktérych koniecznosé
uzyskania moze wynikngc w trakcie realizacji budowy, a beda niezbedne do prawidtowego ukoriczenia zadania zgodnie
z wszelkimi obowigzujacymi przepisami prawa oraz do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektu, a takze
dokumenty potwierdzajace realizacje inwestycji zgodnie z warunkami zamdwienia (propozycje materiatowe na pismie).

PYTANIE NR 13
Z uwagi na koniecznos¢ zweryfikowania przedmiaréw prosimy o udostepnienie dokumentacji w formacie DWG.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy nie dysponuje dokumentacjg w formacie dwg.

PYTANIE NR 14
Z uwagi na konieczno$¢ dogitebnej analizy dokumentacji i przygotowania rzetelnej oferty zwracamy sie z prosba o
przesuniecie terminu sktadania ofert o 10 dni.

Odpowiedz:
Decyzja w sprawie przesuniecia terminu sktadania ofert zostanie podjeta po uptywie terminu na sktadanie zapytan do
specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia tj. po 19.02.2018 r.

PYTANIE NR 15

Wykonawca zwraca sig z prosbg do Zamawiajacego o zmniejszenie wysokosci zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy z wartosci 10% ceny catkowitej na 5%. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamdwien publicznych (Dz. U.
2004 Nr 19, poz. 177 z p6ézn.zm.) poprzez zapis art., 150 pkt 2 o tresci ,Zabezpieczenie ustala sie w wysokoéci do 10%
ceny catkowitej podanej w ofercie albo maksymalnej wartosci nominalnej zobowigzania zamawiajacego wynikajacego
z umowy” daje Zamawiajacemu swobode w Zadaniu wysokosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
ograniczajac jedynie gérng granice (okreslajac ja na maksymalnie 10% ceny catkowitej podanej w ofercie). Stoimy na
stanowisku, Ze zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% ceny catkowitej oferty w petni pokryje
roszczenia Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy. Analizujac niniejsze zagadnienie
nalezy wzig¢ pod uwage réwniez fakt, ze koszt uzyskania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w obecnej
wysokosci (10%) ceny catkowitej zamodwienia bedzie stanowit znaczny element kosztochtonnosci oferty

Odpowiedz: Zamawiajacy przychyla sie do powyzszego i ustala zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na

poziomie 5% ceny catkowitej podanej w ofercie. Zamawiajacy dokona zmian specyfikacji istotnych warunkow
zamowienia w tym zakresie i poinformuje o tym wykonawcdw. Wszystkie zmiany specyfikacji istotnych warunkow

zamowienia zostang dokonane odrebnym pismem po 19.02.2018r.
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