







     
      Iława, dnia 21.12.2010 r.

PZD - b /343/26/2010

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr PZD - b /343/26 /2010 
Nazwa zadania: Odnowa nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej Nr 1212 N.
Działając na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p. zm.) Zamawiający informuje                             o unieważnieniu przedmiotowego postępowania.

Uzasadnienie faktyczne:


Ze względu na bardzo trudne warunki atmosferyczne – niskie temperatury do -20oC oraz silne opady śniegu – które nie pozwalają na wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie określonym w ogłoszeniu o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający postanawia unieważnić postępowanie przetargowe. 


Zawarcie umowy w przedmiotowym postępowaniu wiązało by się z koniecznością naruszenia art. 82 ust. 3 Pzp, 87 ust. 1 Pzp oraz art. 140 ust. 1 Pzp, a tym samym również             art. 7 ust. 1 i 3 Pzp, zatem zawarciem umowy o świadczenie niemożliwe, co zgodnie z art. 387 §1 Kc powoduje, że umowa taka jest nieważna.


W przedmiotowym stanie faktycznym ma miejsce niemożliwość pierwotna świadczenia,             a więc niemożliwość istniejąca w chwili zawarcia umowy. Jest to niemożliwość obiektywna, polegająca na tym, że nie tylko wybrany wykonawca ale także żaden inny nie może wykonać przedmiotu zamówienia. Uprzednia obiektywna niemożność wykonania przedmiotu zamówienia oznacza stan jego niewykonalności, który istnieje już w chwili zawarcia umowy. Jest to zatem nieważność bezwzględna, wynikająca z mocy prawa. Niemożliwość świadczenia istniejąca w czasie zawierania umowy powoduje, że zawarta umowa nie wywołuje skutków prawnych odpowiadających treści zgodnie złożonych oświadczeń woli (Wyrok Sąd Apelacyjny                      w Poznaniu z dnia 27.05.1992 r., sygn. akt. I ACr 162/92; Wyrok Sąd Apelacyjny w Katowicach  z dnia 21.01.2005 r., sygn. akt: I AC 1313/04).

Uzasadnienie prawne:

art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych  z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p. zm.).

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji Zamawiającego, nie przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu).

Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o:

1)
niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego, lub

2)
zaniechaniu czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy, 

na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie. 

Termin przesłania wymienionej powyżej informacji: 5 dni od dnia przesłania niniejszego pisma faksem lub drogą elektroniczną, lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego pisma, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie.
Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej",                       art. od 179 do 198g (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p. zm.).
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