SPECYFIKAC]JA

ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

(SIWZ)

dotyczaca postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego pn.

~Przebudowa istniejacych sal dydaktycznych w budynku szkoly oraz w czesci budynku warsztatéw

szkolnych w Lubawie na internat”
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartos$ci szacunkowej
zamodwienia nieprzekraczajacej réwnowartoéci kwoty okreslonej w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwieni publicznych

Znak postepowania: 0S0.272.5.2019

ZATWIERDZIE:

Itawa, dnia 10.09.2019r...5E

Integralng czes¢ niniejszej SIWZ stanowia:

1.

O N e W

Zatacznik nr 1 - Formularze oferty

Zalgcznik nr 2 - odwiadczenie o spetnianiu warunkéw udziatu
Zatgcznik nr 3 - o$wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Zatgcznik nr 4 - wykaz wykonanych robét

Zalacznik nr 5 - wykaz oséb

Zatacznik nr 6 - informacja o grupie kapitatowej

Zatgcznik nr 7 - wzoér /projekt umowy

Zatgcznik nr 8 - Dokumentacja projektowa, STWIOTB, przedmiary rob6t, pozwolenie na budowe, dokumenty

formalno-prawne

Zatgcznik nr 9a i 9b - wzory o§wiadczen - osoby zatrudnione na umowe o prace,

Zamawiajacy oczekuje, ze Wykonawcy zapoznaja sie doktadnie z treécig niniejszej SIWZ. Wykonawca ponosi ryzyko
niedostarczenia wszystkich wymaganych informacji i dokumentéw, oraz przedtozenia oferty nieodpowiadajacej
wymaganiom okreslonym przez Zamawiajgcego.
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I§I.

NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJACEGO

ok W

Zamawiajacy: Powiat [tawski w imieniu, ktérego dziata Starostwo Powiatowe w Itawie.

Adres zamawiajacego: ul. Gen. Wi. Andersa 24, 14-200 [tawa;

REGON 510742468; NIP 744-17-74-059; tel. 089/6490700; fax 089/6496600 lub 089/6490838,
Strona internetowa www.bip.powiat-ilawskKi.pl,

Adres e-mail: przetargi@powiat-ilawski.pl,

Godziny pracy: Pn. -pt. 7.15-15.15

|§11.

TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

Postepowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci szacunkowej nieprzekraczajacej
rownowartosci kwoty okre$lonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 tj. kwoty 5 548 000 Euro
oraz art. 39 i nastepne ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamoéwien Publicznych oraz przepiséw
wykonawczych do niej ma na celu komisyjne wytonienie najkorzystniejszej oferty na wykonawce robot
budowlanych pn. ,Przebudowa istniejacych sal dydaktycznych w budynku szkoly oraz w czesci budynku
warsztatéw szkolnych w Lubawie na internat”. Postepowanie znak: 050.272.5.2019.

Podstawa prawna opracowania SIWZ:

1
2)

3)

4)

5)
6)
7)
8)
9)

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (tekst jednolity Dz.U.2018.1986 z pézii. zm.)
zwana dalej ,,ustawg Pzp”;

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajéw dokumentéw, jakich moze
zadac zamawiajacy od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia (Dz. U.2016, poz. 1126 ze zm.);
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Finanséw z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie kwot wartos$ci zaméwien
oraz konkursow, od ktérych jest uzalezniony obowigzek przekazywania ogtoszen Urzedowi Publikacji Unii
Europejskiej (Dz.U.2017.2479);

Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministréw z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie $redniego kursu ztotego w
stosunku do euro stanowigcego podstawe przeliczania wartoSci zamoéwien publicznych (Dz.U.2017.2477);
Ustawa z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U.2019.1145 z pdzn. zm.);
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U.2019.1186 z p6zn. zm.);

Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw (tekst jednolity Dz.U.2019.369)
Ustawa z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz.U.2019.1010);
Ustawa z 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach
cztonkowskich Unii Europejskiej (tekst jednolity Dz.U.2018.2272);

10) Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy (tekst jednolity Dz.U.2019.1040 z pdZn.zm),
11) Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania

zawodowego do wykonywania samodzielnych funkgcji technicznych w budownictwie (Dz.U.2019.831);

W zakresie nieuregulowanym niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdéwienia, zwang dalej ,SIWZ”,
zastosowanie maja przepisy ustawy Pzp.

|§III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.

Przedmiotem zamdwienia jest realizacja robét budowlanych polegajacych na przebudowie istniejacych sal
dydaktycznych w budynku szkoty oraz w czesci budynku warsztatow szkolnych w Lubawie na internat.
Przedmiot zamo6wienia nazwany jest w dalszej cze$ci SIWZ ,obiektem” lub ,przedmiotem zamoéwienia”.

Przedmiot zamoéwienia obejmuje w szczegolnosci:

1
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

roboty rozbiérkowe.

roboty budowlane wewnatrz budynku wraz z osuszaniem obiektu wg. ekspertyzy mikologicznej,
stolarke okienng i drzwiowa,

roboty dachowe,

nawierzchnie utwardzone (zewnetrzne), w tym schody zewnetrzne i pochylnia dla niepetnosprawnych,
wykonanie elewacji (docieplenie budynku),

wykonanie instalacji wodociagowej,

wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej,
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9) wykonanie instalacji centralnego ogrzewania,
10) wykonanie instalacji wentylacyjnej,
11) wykonanie instalacji elektrycznych,

Szczegbtowy opis przedmiotu zamoéwienia w niniejszym postepowaniu zostat zawarty w dokumentacjach
projektowych, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB),
przedmiarach robét, SIWZ, wzorze umowy wraz zatgcznikami.

Wykonawca wykona przedmiot zamodwienia na podstawie dokumentacji projektowych, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiORB), SIWZ wraz z zalacznikami, pytaniami i
odpowiedziami udzielonymi w trakcie procedury o udzielenie zamoéwienia publicznego oraz przedmiarami
robot, a takze, obowigzujacymi przepisami szczegétowymi i sztuka budowlang, oraz zapewni peing obstuge
geodezyjng wraz z okresem gwarancji i rekojmi. Podstawa sporzadzenia oferty sa dokumentacje projektowe,
STWiORB oraz udzielone odpowiedzi na zapytania w trakcie procedury o udzielenie zamoéwienia publicznego.
Przedmiary stanowia tylko material pomocniczy.

Realizacja zamo6wienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczegdlnosci ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane.

Rozwigzania rownowazne:

1) réwnowazno$¢ - rozwigzanie o tym samym przeznaczeniu, cechach technicznych, jakosciowych i
funkcjonalnych odpowiadajacych cechom technicznym, jako$ciowym i funkcjonalnym wskazanym w opisie
przedmiotu zamoéwienia, lub lepszych, oznaczonych innym znakiem towarowym, patentem lub
pochodzeniem;

2) W przypadku wskazania w dokumentacjach projektowych, STWIORB, przedmiarach, SIWZ znakéw
towarowych, patentéw lub pochodzenia, a takze norm, aprobat technicznych oraz systeméw odniesienia,
Zamawiajacy dopuszcza zaoferowanie rozwigzan réwnowaznych w stosunku do wskazanych w
dokumentacjach projektowych, STWIORB, przedmiarach oraz SIWZ pod warunkiem, ze zagwarantuja one
realizacje robdét w zgodzie z dokumentacjami projektowymi, STWiORB, przedmiarami, zapewnia uzyskanie
parametréw technicznych nie gorszych od zatozonych w dokumentacjach projektowych, STWIORB,
przedmiarach, oraz SIWZ oraz beda zgodne pod wzgledem:

a) gabarytow i konstrukcji (wielkos$¢, rodzaj, wtasciwosci fizyczne oraz liczba elementéw sktadowych),

b) charakteru uzytkowego (tozsamos¢ funkcji),

c) charakterystyki materialowej (rodzaj i jako$¢ materiatéw),

d) parametrow technicznych (wytrzymato$¢, trwato$¢, dane techniczne, dane hydrauliczne,
charakterystyki liniowe, konstrukcje itd.),

e) parametrow bezpieczenstwa uzytkowania,

f) standardéw emisyjnych,

g) izolacyjnosci cieplnej;

3) rozwigzanie rownowazne musi pozwalaé na zrealizowanie zaktadanego przez Zamawiajacego celu poprzez
parametry wydajno$ciowe i funkcjonalne, majace wplyw na skutecznos$¢ dziatania, takie same lub lepsze od
wskazanych wymagan minimalnych;

4) uzycie w dokumentacjach projektowych, STWIORB, przedmiarach, SIWZ nazw rozwigzan, materiatow i
urzadzen stuzy ustaleniu minimalnego standardu wykonania i okre$lenia wtasciwosci i wymogow
technicznych  zatozonych  w dokumentacjach  projektowych, STWIORB, przedmiarach, SIWZ
dla projektowanych rozwigzan;

5) Wykonawca zobligowany jest do wykazania, Zze oferowane rozwigzania rOwnowazne spetnig zaktadane
wymagania minimalne;

6) uzycie w dokumencie stowa ,lub” oznacza, Ze przedmiot zamoéwienia musi posiada¢é wymagang
funkcjonalno$¢, natomiast to Zamawiajacy czy uzytkownik bedzie miat wybdér Kkorzystania z tej
funkcjonalnosci;

7) mozliwo$¢ zaoferowania funkcji w sposéb rownowazny jest okreslone stowem ,ewentualnie” albo w jasny
sposéb zakomunikowane przez Zamawiajacego;

8) wymagania przedstawione w dokumencie, jesli nie wynikaja z obowigzujgcych i uznawanych standardéw
(np. XML, SOAP, np. zasilanie 230V), s3 wymaganiami granicznymi;

9) brak okre$lenia ,minimum” oznacza wymaganie na poziomie minimalnym, a Wykonawca moze zaoferowac
rozwigzanie o lepszych parametrach;
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10) w celu zachowania zasad neutralnosci technologicznej i konkurencyjnosci dopuszcza sie rozwigzania
réwnowazne do wyspecyfikowanych, przy czym za rozwigzanie rownowazne uwaza sie takie rozwigzanie,
ktdére pod wzgledem technologii, wydajnosci i funkcjonalnosci nie odbiega lub jest lepsze od technologii
funkcjonalnosci i wydajnosci wyszczegélnionych w rozwigzaniu wyspecyfikowanym;

11) nie podlegajag poréwnaniu cechy rozwigzania wtasciwe wytacznie dla rozwigzania wyspecyfikowanego,
takie jak: zastrzezone patenty, wlasnosciowe rozwigzania technologiczne, wtasno$ciowe protokoty itp., a
jedynie te, ktore stanowia o istocie catosci zaktadanych rozwigzan technologicznych i posiadajg odniesienie
w rozwigzaniu réwnowaznym. W zwigzku z tym, Wykonawca moze zaproponowa¢ rozwigzania, ktére
realizuja takie same funkcjonalno$ci wyspecyfikowane przez Zamawiajacego w inny, niz podany sposéb;

12) przez bardzo zblizong (podobng) warto$¢ uzytkowa rozumie sie podobne, z dopuszczeniem nieznacznych
réznic niewptywajacych w zadnym stopniu na catoksztatt systemu, zachowanie oraz realizowanie
podobnych funkcjonalnosci w danych warunkach, dla ktérych to warunkéw rozwigzania te sa dedykowane.
Rozwigzanie rOwnowazne musi zawiera¢ dokumentacje potwierdzajaca, ze spetnia wymagania funkcjonalne
Zamawiajgcego, w tym wyniki poréwnan, testow czy mozliwosci oferowanych przez to rozwigzanie w
odniesieniu do rozwigzania wyspecyfikowanego;

13) dodatkowo, wszedzie tam, gdzie zostalo wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent,
dostawca itp.) materiatéw lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o ktérych mowa w ustawie Prawo
Zamoéwien Publicznych (zwana dalej ustawa), Zamawiajgcy dopuszcza oferowanie sprzetu lub rozwigzan
réwnowaznych pod warunkiem, Ze zapewnig uzyskanie parametréw technicznych takich samych
lub lepszych niz wymagane przez Zamawiajagcego w dokumentacjach projektowych, STWIORB,
przedmiarach, oraz SIWZ. Zamawiajacy informuje, ze w takiej sytuacji przedmiotowe zapisy s3a jedynie
przyktadowe i stanowia wskazanie dla Wykonawcy jakie cechy powinny posiada¢ sktadniki uzyte
do realizacji przedmiotu zamoéwienia. Zamawiajacy zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo Zamoéwien
Publicznych, dopuszcza oferowanie materiatéw lub urzadzen réwnowaznych. Materialy lub urzadzenia
pochodzace od konkretnych producentéw okreslajg minimalne parametry jakosciowe i cechy uzytkowe, a
takze jakos$ciowe (m.in.: wymiary, sktad, zastosowany material, kolor, odcien, przeznaczenie materiatéw i
urzadzen, estetyka itp.) jakim musza odpowiada¢ materiaty lub urzadzenia oferowane przez Wykonawce,
aby zostaty spelnione wymagania stawiane przez Zamawiajgcego. Operowanie przyktadowymi nazwami
producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwan Zamawiajacego w stosunku do
okreslonego rozwigzania. Postugiwanie sie nazwami producentéw/produktéw ma wytacznie charakter
przyktadowy. Zamawiajacy, wskazujac oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy), konkretny produkt
lub materiaty przy opisie przedmiotu zamdwienia, dopuszcza jednocze$nie produkty réwnowazne
o parametrach jakosciowych i cechach uzytkowych co najmniej na poziomie parametréw wskazanego
produktu, uznajac tym samym kazdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach. Wykonaweca, ktéry
powotuje sie na rozwigzania réwnowazne opisane przez Zamawiajacego, jest obowigzany wykaza¢, ze
oferowane przez niego w ramach przedmiotu zamdwienia materialy, elementy, systemy spetniajag
wymagania okre$lone przez Zamawiajacego oraz zwrdci¢ sie z zapytaniem czy Zamawiajacy uzna
zaproponowane rozwigzania za rownowazne. Wykonawca, ktéry powotuje sie na rozwigzania réwnowazne
opisywanym przez Zamawiajacego, jest obowigzany wykaza¢, ze oferowane przez niego rozwigzania
spetniaja wymagania okreslone przez Zamawiajacego. W takiej sytuacji Zamawiajagcy wymaga ztozenia
stosownych dokumentéw, uwiarygodniajgcych te rozwigzania;

14) Zamawiajacy informuje, Ze zgodnie z art. 30 ust. 8 ustawy Pzp wymagania, o ktérych mowa w przywotanym
przepisie, Zamawiajacy okreslit w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych,
stanowiacych zatgcznik do SIWZ. W przywotanych w opisie przedmiotu zamoéwienia norm, aprobat,
specyfikacji technicznych i systeméw odniesienia, o ktérych mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Pzp
Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania r6wnowazne opisywane w w/w dokumentach;

15) Wykonawca, ktéry powoluje sie na rozwigzania réwnowazne opisane przez Zamawiajacego, jest
obowigzany wykaza¢, ze oferowane przez niego w ramach przedmiotu zaméwienia materialy, elementy,
systemy spetniajg wymagania okreslone przez Zamawiajacego oraz zwréci¢ sie z zapytaniem czy
Zamawiajgcy uzna zaproponowane rozwigzania za réwnowazne przy wspotudziale autora dokumentacji
projektowe;j.

Zamawiajacy zada wskazania przez Wykonawce czesci zaméwienia, ktérych wykonanie zamierza powierzy¢

podwykonawcom i podania przez Wykonawce firm podwykonawcow.

Wykonawca ze $rodkéw wiasnych zakupi i dostarczy na budowe wszelkie elementy, urzadzenia i materiaty

konieczne do wykonania robét budowlanych, instalacji, jak réwniez przeznaczone do robét przewidzianych w

dokumentacji projektowe;.

Elementy wyposazenia (urzadzenia) oraz materiaty musza by¢ produktami nalezytej jakosci, fabrycznie nowymi,

kompletnymi, nieuzywanymi, wolnymi od wad materiatowych, konstrukcyjnych i prawnych.
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10.

11.

12.

Elementy wyposazenia muszg by¢ oznakowane w taki sposéb, aby mozliwa byta identyfikacja produktu jak i
producenta.

Kody dotyczace przedmiotu zamdéwienia okreslone we Wspélnym Stowniku Zamoéwien: CPV: 45212413-4 -
Roboty budowlane w zakresie miejsc pobytu czasowego, 45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia, 45321000-
3 Izolacja cieplna, 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu, 45332000-3 - Roboty instalacyjne
wodne i kanalizacyjne, 45331000-6 - Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,
45232140-5 - Roboty budowlane w zakresie lokalnych sieci grzewczych, 45314320-0 - Instalowanie
okablowania komputerowego, 45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne 45315700-5 instalowanie
rozdzielnic elektrycznych, 32420000-3 - urzadzenia sieciowe, 51310000-8 Ustugi instalowania urzadzen
telewizyjnych, radiowych, dzwiekowych i wideo, 71354300-7 - Ustugi badan katastralnych, 32562300-3 -
Swiattowodowe kable do przesytu danych, 32421000-0 - Okablowanie sieciowe.

Stosownie do tresci art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub
Podwykonawce na podstawie umowy o prace, oséb wykonujacych nastepujace czynno$ci w zakresie realizacji
zamowienia polegajacych na bezposrednim fizycznym wykonywaniu prac: roboty rozbiérkowe, roboty ziemne,
roboty w zakresie instalacji i sieci elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, sanitarnych wodociggowych,
cieplnych, oraz roboty drogowe i inne roboty ogélnobudowlane, o ktérych mowa w dokumentacji projektowe;j i
STWiORB na podstawie umowy o prace w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy.
Spos6b dokumentowania zatrudnienia oséb, o ktérych mowa wyzej oraz uprawnienia zamawiajgcego w zakresie
kontroli spetniania przez Wykonawce wymagan, o ktdrych mowa wyzej oraz sankgcji z tytutu niespetnienia tych
wymagan zostaty zawarte zalaczniku nr 7 wzér umowy.

|§IV. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA

1. Termin realizacji zaméwienia: od dnia podpisania umowy do dnia 20.08.2020r.

2. Termin wskazany w ust. 1 to termin zakonczenia wykonanych robé6t. Do uptywu wskazanego terminu
Wykonawca ma obowigzek wykonaé wszystkie roboty, zgtosi¢ je do odbioru wraz z kompletem dokumentéw
niezbednych do jego dokonania w tym pozwoleniem na uzytkowanie.

|§V WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU

1. O udzielenie zamo6wienia mogg ubiega¢ sie Wykonawcy, ktérzy:

1) nie podlegaja wykluczeniu;
2) spelniaja warunki udziatu w postepowaniu dotyczace:
2.1) kompetencji lub uprawnien do prowadzenia okreslonej dziatalno$ci zawodowej, o ile wynika
to z odrebnych przepiséw: Zamawiajacy nie wyznacza szczegétowego warunku w tym zakresie,
2.2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiajacy nie wyznacza szczeg6towego warunku w tym
zakresie,
2.3) zdolnosci technicznej lub zawodowej. Wykonawca spelni warunek, jezeli wykaze, ze:
2.3.1) doswiadczenie zawodowe:

a) dla uznania, ze Wykonawca spetnia warunek posiadania doswiadczenia zamawiajacy,
zada by wykonawca wykazat, iz w okresie ostatnich 5 lat, (a jezeli okres prowadzenia
dziatalnosci jest krotszy, to w tym okresie) przed uptywem terminu sktadania ofert
wykonat co najmniej 1 zadanie (kontrakt) odpowiadajace swoim rodzajem robotom
budowlanym stanowigcym przedmiot zaméwienia, z podaniem ich rodzaju, wartosci,
daty, miejsca wykonania i podmiotéw na rzecz, ktérych roboty te zostaly Wykonane.
Przez ,zadanie odpowiadajace rodzajem robo6t budowlanych stanowiacych
przedmiot zamoéwienia”, nalezy rozumie¢ budowe! lub przebudowe lub remont

1 Przez budowe nalezy rozumie¢ wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu
budowlanego.

Przez przebudowe nalezy rozumie¢ wykonywanie robét budowlanych, w wyniku ktérych nastepuje zmiana parametréw uzytkowych lub
technicznych istniejacego obiektu budowlanego, z wyjatkiem charakterystycznych parametréw, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy,
wysokos$¢, dtugosé, szeroko$¢ badz liczba kondygnacji; w przypadku drég sa dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametréw w zakresie
niewymagajacym zmiany granic pasa drogowego.
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b)

0)

d)

obiektéow takich jak: budynki uzytecznos$ci publicznej, budynki mieszkalne
wielorodzinne, budynki zamieszkania zbiorowego o warto$ci robét budowlanych
minimum 500.000,00 zi brutto.

w przypadku wykonawcéw wystepujacych wspélnie, o ktdrych mowa w art. 23 ust. 1
ustawy Pzp w celu wykazania spelniania warunku dotyczacego do$wiadczenia
zawodowego, wykonawca musi wykaza¢, Zze co najmniej jeden z podmiotéw wspdlnie
ubiegajacych sie o udzielenie zamdéwienia zrealizowal wymagane roboty budowalne,
zgodnie z zasadami okre$lonymi w ust. 2 ppkt 2.3.1 lit. a);

jezeli Wykonawca polega na zdolnosciach technicznych lub zawodowych innego
podmiotu, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania
spetniania warunku dotyczacego doswiadczenia zawodowego, wykonawca musi
wykazaé, ze podmiot ten zrealizowal wymagane roboty budowlane, zgodnie z zasadami
okres$lonymi w ust. 2 ppkt 2.3.1) lit. a);

w przypadku, gdy w zamdéwieniu przedstawionym przez wykonawce jako spetniajacy
warunek, rozliczenie pomiedzy wykonawcg a zamawiajagcym za wykonane zamoéwienie
zostato dokonane w innej walucie niz w ztotych polskich, wykonawca (dla celu oceny oferty)
dokona przeliczenia wartosci wykonanych zaméwien w innej walucie niz w ztotych polskich
- na podstawie $redniego kursu ztotego w stosunku do walut obcych okreslonego w tabeli
kurséw A Srednich walut obcych Narodowego Banku Polskiego na dzieni zamieszczenia
ogloszenia o zamdwieniu z dnia opublikowania ogtoszenia o zaméwieniu w Biuletynie
Zamoéwien Publicznych.

ocena spetniania warunku nastapi na podstawie wstepnego o$wiadczenia zgodnie z
Zalacznikiem nr 2 do SIWZ, o ktérym mowa w §VII ust. 1 pkt 1 SIWZ, ktére stanowi
wstepne potwierdzenie, Ze wykonawca speilnia warunki udzialu w postepowaniu.
Nastepnie na podstawie dokumentu, o ktérym mowa w §VII ust. 8 pkt 1 lit. a) SIWZ,
ztozonego na wezwanie Zamawiajacego, przez wykonawce, ktorego oferta zostata
najwyzej oceniona, tj. wykazu wykonanych robét. Do przedmiotowego wykazu
(zalacznika nr 4 do SIWZ) nalezy dotaczy¢ dowody potwierdzajace, ze wykazane
roboty zostaly wykonane w sposéb nalezyty oraz wskazujacych, ze zostaty wykonane
zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidtowo ukonczone.

2.3.2) Kkadra techniczna: Zamawiajgcy uzna warunek za spetniony, jezeli Wykonawca na czas
realizacji zamodwienia bedzie dysponowat osobami o odpowiednich kwalifikacjach
zawodowych niezbednych do wykonania zaméwienia, tj.:

a)

b)

kierownikiem robot w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej pelniacy
jednoczes$nie role Kkierownika budowy. Minimalne wymagania: posiadajgcy
uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w
specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej do kierowania robotami budowlanymi lub inne
uprawnienia umozliwiajace wykonywanie tych samych czynno$ci, do wykonywania,
ktéorych w aktualnym stanie prawnym uprawniaja uprawnienia budowlane w/w
specjalnosci umozliwiajgce zrealizowanie przedmiotowego zamdéwienia,

kierownikiem robét w specjalnosci sanitarnej. Minimalne wymagania: posiadajacy
uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do kierowania robotami budowlanymi lub
inne uprawnienia umozliwiajace wykonywanie tych samych czynnosci, do wykonywania,

Przez budynek uzytecznosci publicznej nalezy rozumie¢ budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwo$ci,
kultury, kultu religijnego, oswiaty, szkolnictwa wyzszego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, spotecznej lub socjalnej, obstugi bankowe;j,
handlu, gastronomii, ustug, w tym ustug pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obstugi pasazeréw w transporcie kolejowym,
drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym $rédladowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkgcji; za budynek
uzyteczno$ci publicznej uznaje sie takze budynek biurowy lub socjalny,

budynek zamieszkania zbiorowego - nalezy przez to rozumie¢ budynek przeznaczony do okresowego pobytu ludzi, w szczeg6lnosci hotel, motel,
pensjonat, dom wypoczynkowy, dom wycieczkowy, schronisko miodziezowe, schronisko, internat, dom studencki, budynek koszarowy, budynek
zakwaterowania na terenie zaktadu karnego, aresztu $ledczego, zaktadu poprawczego, schroniska dla nieletnich, a takze budynek do statego
pobytu ludzi, w szczeg6lnosci dom dziecka, dom rencistéw i dom zakonny;

Strona 8 z 80



ktérych w aktualnym stanie prawnym uprawniajg uprawnienia budowlane w/w
specjalnosci umozliwiajgce zrealizowanie przedmiotowego zamoéwienia,

c) kierownikiem robdt w specjalnosci elektroenergetycznej. Minimalne wymagania:
posiadajgcy uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych do kierowania robotami budowlanymi lub inne
uprawnienia umozliwiajgce wykonywanie tych samych czynnosci, do wykonywania,
ktéorych w aktualnym stanie prawnym uprawniajg uprawnienia budowlane w/w
specjalnosci umozliwiajgce zrealizowanie przedmiotowego zamoéwienia,

d) kierownikiem robdt w specjalnosci telekomunikacyjnej. Minimalne wymagania:
posiadajgcy uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen telekomunikacyjnych do kierowania robotami budowlanymi lub
inne uprawnienia umozliwiajagce wykonywanie tych samych czynno$ci, do
wykonywania, ktérych w aktualnym stanie prawnym uprawniajg uprawnienia
budowlane w/w specjalnosci umozliwiajgce zrealizowanie przedmiotowego zaméwienia,

e) ocena spetniania warunku nastgpi na podstawie wstepnego o$wiadczenia zgodnie z
Zalacznikiem nr 2 do SIWZ, o ktérym mowa w §VII ust. 1 pkt 1 SIWZ, ktére stanowi
wstepne potwierdzenie, Zze wykonawca speinia warunki udzialu w postepowaniu.
Nastepnie na podstawie dokumentu, o ktérym mowa w §VII ust. 8 pkt 1 lit. b) SIWZ,
ztozonego na wezwanie Zamawiajacego, przez wykonawce, ktorego oferta zostata
najwyzej oceniona (zgodnie z zatgcznikiem nr 5 do SIWZ). Zamawiajacy okreslajac
wymogi dla 0s6b w zakresie posiadanych uprawnien dopuszcza odpowiadajace im wazne
uprawnienia, ktére zostaty wydane na podstawie wcze$niej obowiazujacych przepiséw oraz
odpowiadajace im uprawnienia nabyte w innych niz Rzeczpospolita Polska panstwach
cztonkowskich Unii Europejskiej, panistwach cztonkowskich Europejskiego porozumienia o
wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
Konfederacji Szwajcarskiej, zgodnie z art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej, woéwczas
wykonawca na wlasny koszt zapewni ttumacza jezyka polskiego, ktory zapewni state i
biegte ttumaczenie w kontaktach pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcy, a takze
zapewni tlumaczenie na biezaco wszystkich dokumentéw zwigzanych z realizacja
przedmiotowego zamoéwienia stworzonych zaréwno przez Wykonawce, jak i
dostarczonych przez Zamawiajacego. Wykonawcy wspoélnie ubiegajacy sie o udzielenie
zamoOwienia musza wykazaé, ze 1acznie spetniaja w/w warunek. Zamawiajacy dopuszcza
pelnienie kierownikéw robét ww. specjalnosciach przez jedna osobe pod
warunkiem posiadania wymaganych uprawnien dla poszczegdlnych branz.
Zamawiajacy informuje, ze wymaga, aby osoby wskazane w zalagczniku nr 5 do SIWZ
braty bezposredni udziat w wykonywaniu zaméwienia.

2.3.3) potencjal techniczny: Zamawiajacy nie wyznacza szczegétowego warunku w tym zakresie.

Informacja dla wykonawcéw polegajacych na zasobach innych podmiotéw na zasadach okreslonych w
art.22a ustawy Pzp w celu potwierdzenia spelniania warunkéw udzialu w postepowaniu:

1

2)

3)

4)

Wykonawca moze w celu potwierdzenia speiniania warunkéw udzialu w postepowaniu, w stosownych
sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamoéwienia, polega¢ na zdolnosciach technicznych lub
zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotéw niezaleznie od charakteru
prawnego taczacych go z nim stosunkéw prawnych,

Wykonawca, ktéry polega na zdolno$ciach lub sytuacji innych podmiotéw, musi udowodni¢ Zamawiajacemu,
ze realizujgc zamoéwienie, bedzie dysponowatl niezbednymi zasobami tych podmiotéw, w_szczegdlno$ci
przedstawiajac zobowiazanie tych podmiotéw do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobdéw

na potrzeby realizacji zamdéwienia,
Zamawiajgcy oceni, czy udostepniane wykonawcy przez inne podmioty zdolnosci techniczne lub zawodowe

lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalaja na wykazanie przez wykonawce spetniania
warunkéw udzialu w postepowaniu oraz zbada, czy nie zachodza, wobec tego podmiotu podstawy
wykluczenia, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp.

W odniesieniu do warunkéw dotyczgcych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub do$wiadczenia,
wykonawcy moga polega¢ na zdolnoSciach innych podmiotéw, jesli podmioty te zrealizuja roboty
budowlane, do realizacji ktérych te zdolno$ci sa wymagane,
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5) Zamawiajacy moze, na kazdym etapie postepowania, uzna¢, Zze wykonawca nie posiada wymaganych
zdolnosci, jezeli zaangazowanie zasobéw technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsiewziecia
gospodarcze wykonawcy moze mie¢ negatywny wplyw na realizacje zamowienia,

6) Jezeli zdolnosci techniczne podmiotu, na ktérego zdolnosciach polega Wykonawca, nie potwierdzaja
spetnienia przez Wykonawce warunkéw udzialu w postepowaniu lub zachodza wobec tych podmiotow
podstawy do wykluczenia, Zamawiajacy zazada, aby Wykonawca w terminie okre$lonym przez
Zamawiajacego:

a) Zastapit ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

b) Zobowigzat sie do osobistego wykonania odpowiedniej cze$ci zaméwienia, jezeli wykaze zdolnosci
techniczne lub zawodowe lub sytuacje finansowg lub ekonomiczna, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 1 §VII
SIWZ

7) W celu oceny czy Wykonaweca polegajac na zdolnoSciach lub sytuacji innych podmiotéw na zasadach art.22a
ustawy Pzp, bedzie dysponowat niezbednymi zasobami w stopniu umozliwiajgcym nalezyte wykonanie
zamoOwienia publicznego oraz oceny, czy stosunek tgczacy wykonawce z tymi podmiotami gwarantuje
rzeczywisty dostep do ich zasobow, Zamawiajacy zada przedstawienia zobowiazania podmiotu trzeciego
(o$wiadczenia) lub innego dokumentu potwierdzajgcego udostepnienie zasobéw przez inne podmioty, z
ktérego tresci musi bezspornie i jednoznacznie wynikaé w szczegdlnosci:

a) zakres dostepnych Wykonawcy zasobéw innego podmiotu,

b) sposéb wykorzystania zasobow innego podmiotu, przez Wykonawce, przy wykonywaniu zaméwienia
publicznego,

c) zakres iokres udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zamoéwienia publicznego,

d) czy podmiot, na zdolnosciach ktdorego Wykonawca polega w odniesieniu do warunkéw udziatu w
postepowaniu dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia zrealizuje
roboty budowlane lub ustugi, ktérych wskazane zdolnosci dotycza.

8) Zobowiazanie, o ktérym mowa w ust. 2 pkt 7 nalezy ztozy¢ w oryginale wraz z oferta.

|§VI. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA

1.

Z postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego wyklucza sie Wykonawce na podstawie przestanek

okreslonych w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

Dodatkowo Zamawiajgcy przewiduje wykluczenie na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp Wykonawcy: w

stosunku, do ktérego otwarto likwidacje, w zatwierdzonym przez sad ukladzie w postepowaniu

restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidacje jego majatku lub sad zarzadzit
likwidacje jego majatku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (tekst
jednolity Dz.U.2019.243 z pézn. zm.) lub ktérego upadto$¢ ogtoszono, z wyjatkiem wykonawcy, ktéry po
ogloszeniu upadtosci zawart uklad zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sadu, jezeli ukiad nie
przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacje majatku upadtego, chyba ze sad zarzadzit likwidacje jego
majatku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadtoSciowe (tekst jednolity

Dz.U.2019.498.);

Wykluczenie wykonawcy nastepuje:

1) w przypadkach, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a-c i pkt 14 (ustawy Pzp), gdy osoba, o ktdrej
mowa w tych przepisach zostata skazana za przestepstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a-c (ustawy
Pzp), jezeli nie uptyneto 5 lat od dnia uprawomocnienia sie wyroku potwierdzajacego zaistnienie jednej z
podstaw wykluczenia, chyba ze w tym wyroku zostat okres$lony inny okres wykluczenia;

2) w przypadkach, o ktérych mowa:

a) wart. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d i pkt 14, gdy osoba, o ktdrej mowa w tych przepisach, zostata skazana za
przestepstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d (ustawy Pzp),

b) wart. 24 ust. 1 pkt 15 (ustawy Pzp),

- jezeli nie uptynety 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia sie wyroku potwierdzajgcego zaistnienie

jednej z podstaw wykluczenia, chyba ze w tym wyroku zostat okreslony inny okres wykluczenia lub od

dnia, w ktérym decyzja potwierdzajaca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stata sie ostateczna;

3) w przypadkach, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 18 i 20, jezeli nie uptynety 3 lata od dnia zaistnienia
zdarzenia bedacego podstawg wykluczenia;
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4) w przypadku, o ktérym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 21 (ustawy Pzp), jezeli nie uptynat okres, na jaki zostat
prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania sie o zamdowienia publiczne;

5) w przypadku, o ktérym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 22 (ustawy Pzp), jezeli nie uptynat okres obowigzywania
zakazu ubiegania sie o zamdwienia publiczne.

Wykonawca, ktory podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 (ustawy

Pzp), moze przedstawi¢ dowody na to, ze podjete przez niego Srodki sa wystarczajace do wykazania jego

rzetelnosci, w szczegdlnosci udowodni¢ naprawienie szkody wyrzadzonej przestepstwem lub przestepstwem

skarbowym, zado$éuczynienie pieniezne za doznang krzywde lub naprawienie szkody, wyczerpujace

wyja$nienie stanu faktycznego oraz wspoétprace z organami $cigania oraz podjecie konkretnych $rodkéw

technicznych, organizacyjnych i kadrowych, ktére sa odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestepstwom lub

przestepstwom skarbowym lub nieprawidtowemu postepowaniu wykonawcy. Zapiséw zdania pierwszego nie

stosuje sie, jezeli wobec wykonawcy, bedacego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem

sadu zakaz ubiegania sie o udzielenie zamdwienia oraz nie uptynat okreslony w tym wyroku okres

obowigzywania tego zakazu.

W przypadkach, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 (ustawy Pzp), przed wykluczeniem wykonawcy,

zamawiajgcy zapewnia temu wykonawcy mozliwos¢ udowodnienia, ze jego udziat w przygotowaniu

postepowania o udzielenie zamdwienia nie zaktdci konkurencji. Zamawiajacy wskazuje w protokole sposéb

zapewnienia konkurencji.

Zamawiajgcy moze wykluczy¢ wykonawce na kazdym etapie postepowania o udzielenie zaméwienia.

Oferte Wykonawcy wykluczonego uznaje sie za odrzucona.

§VII. WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW POTWIERDZAJACYCH SPELNIANIE

WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA

1.

Do oferty (zatacznik nr 1 do SIWZ) kazdy Wykonawca musi dotaczy¢ aktualne na dzien sktadania ofert:

1) o$wiadczenia o spetnieniu warunkéw udziatu w postepowaniu w zakresie wskazanym w zalaczniku nr 2
do SIWZ - informacje zawarte w o$wiadczeniu beda stanowi¢ wstepne potwierdzenie, ze Wykonawca
spetnia warunki udziatu w postepowaniu,

2) os$wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia w zakresie wskazanym w zalaczniku nr 3 do SIWZ -
informacje zawarte w oSwiadczeniu beda stanowi¢ wstepne potwierdzenie, ze Wykonawca nie podlega
wykluczeniu z postepowania.

W przypadku wspdlnego ubiegania sie 0 zamdwienie przez Wykonawcdw oswiadczenie zgodnie z zalgcznikiem

nr 3 do SIWZ, sktada kazdy z Wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych sie o zamdéwienie. OSwiadczenie to ma

potwierdza¢ spetnianie braku podstaw wykluczenia w zakresie, w ktérym kazdy z Wykonawcéw wykazuje brak
podstaw wykluczenia.

Na zadanie Zamawiajacego, Wykonawca, ktéry zamierza powierzy¢ wykonanie cze$ci zamowienia

podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziatu w postepowaniu

zamieszcza informacje o podwykonawcach w o$wiadczeniu, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 2 niniejszego
paragrafu.

Wykonawca, ktéry powotuje sie na zasoby innych podmiotéw, w celu wykazania braku istnienia wobec nich

podstaw wykluczenia oraz spetnienia - w zakresie, w jakim powotuje sie na ich zasoby - warunkéw udziatu w

postepowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w o§wiadczeniach, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 11i 2

niniejszego paragrafu.

Zamawiajacy informuje, ze zgodnie z art.24aa ust.1 ustawy Pzp najpierw dokona oceny ofert, a nastepnie zbada

czy Wykonawca, ktérego oferta zostata oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spetnia

warunki udziatu w postepowaniu.

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o ktérej mowa w art. 86

ust. 5 ustawy Pzp, przekaze Zamawiajagcemu o$wiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej

samej grupy kapitatowej, o ktérej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze ztoZeniem o$wiadczenia,
wykonawca moze przedstawi¢ dowody, Ze powigzania z innym wykonawca nie prowadza do zakldcenia
konkurencji w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia. Przedmiotowe osSwiadczenie sktada sie w formie
oryginatu. Wykonawca, ktéry w momencie sktadania oferty jest Swiadomy ze nie nalezy do grupy kapitatowej, moze
ztozy¢ oswiadczenie wraz z ofertq. Nalezy jednak w tym przypadku pamietad, Ze jakakolwiek zmiana sytuacji
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10.

11.

12.

wykonawcy w toku postepowania (wtqgczenie do grupy kapitatowej) bedzie powodowata obowiqgzek aktualizacji
takiego oswiadczenia po stronie wykonawcy.

Zamawiajgcy przed udzieleniem zamoéwienia, wezwie na podstawie art. 26 ust 2. Ustawy Pzp Wykonawce,
ktérego oferta zostala najwyzej oceniona, do ztozenia w wyznaczonym, nie kroétszym niz 5 dni, terminie
aktualnych na dzien ztozenia o$wiadczen lub dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 8, potwierdzajacych, ze
Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz speinia warunki udziatu w postepowaniu. Zamawiajacy na kazdym
etapie postepowania moze skorzystac z uprawnien przystugujacych w art. 26 ust.2f ustawy Pzp.

Wykaz oS$wiadczei lub dokumentéw, sktadanych przez wykonawce w postepowaniu na wezwanie
Zamawiajacego w celu potwierdzenia okolicznosci, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1:

1) pkt 1 ustawy Pzp - potwierdzajgce spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu:

a) wykaz robo6t budowlanych wykonanych nie wcze$niej niz w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem
terminu sktadania ofert albo wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu, a jezeli okres
prowadzenia dziatalno$ci jest krétszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, warto$ci, daty,
miejsca wykonania i podmiotéw, na rzecz ktorych roboty te zostaty wykonane, z zatgczeniem dowoddow
okreslajacych czy te roboty budowlane zostaty wykonane nalezycie, w szczegdlnosci informacji o tym
czy roboty zostaty wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidtowo ukonczone, przy
czym dowodami, o ktérych mowa, sa referencje badz inne dokumenty wystawione przez podmiot, na
rzecz ktorego roboty budowlane byly wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska¢ tych dokumentéw - inne dokumenty - zgodnie z
zalacznikiem nr 4 do SIWZ,

b) wykaz osdb, skierowanych przez wykonawce do realizacji zaméwienia publicznego, w szczegélnosci
odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich uprawnien
niezbednych do wykonania zamoéwienia publicznego, a takze zakresu wykonywanych przez nie
czynno$ci oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami - zgodnie z zatacznikiem nr 5
do SIWZ,

2) pkt 2 ustawy Pzp - potwierdzajagce speinianie przez oferowane ustugi, dostawy, roboty budowlane
wymagan okres$lonych przez Zamawiajacego - nie dotyczy
3) pkt 3 ustawy Pzp - potwierdzajace speinianie brak podstaw do wykluczenia:

a) odpis z wlasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziatalno$ci gospodarczej, jezeli
odrebne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw
wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

Zamawiajacy zada od Wykonawcy, ktéry polega na zdolnoSciach lub sytuacji innych podmiotéw na zasadach
okre$lonych w art.22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych pomiotéw dokumentéw, o ktérych

mowa w §VII ust. 8 pkt 3 lit. a) SIWZ
Jezeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zamiast
dokumentéw, o ktérych mowa w §VII ust. 8 pkt 3 lit. a) SIWZ sktada dokument lub dokumenty wystawione w
kraju, w ktéorym ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, potwierdzajace odpowiednio, Ze:
1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadtosci - wystawiony nie wczes$niej niz 6 miesiecy przed
uptywem terminu sktadania ofert.
Jezeli w kraju, w ktérym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba,
ktorej dokument dotyczy, nie wydaje sie dokumentoéw, o ktéorych mowa w §VII ust. 10 SIWZ, zastepuje sie je
dokumentem zawierajagcym odpowiednio o$wiadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo oséb
uprawnionych do jego reprezentacji, lub o§wiadczenie osoby, ktérej dokument miat dotyczy¢, ztozone przed
notariuszem lub przed organem sgdowym, administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego lub
gospodarczego wilasciwym ze wzgledu na siedzibe lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce
zamieszkania tej osoby z zachowaniem terminéw ich wystawienia, o ktérym mowa w §VII ust.10 pkt 1 SIWZ.
Wykonawca nie jest obowigzany do ztoZenia o$wiadczen lub dokumentéw potwierdzajacych spetnianie
warunkow udziatu w postepowaniu i brak podstaw wykluczenia z postepowania, jezeli Zamawiajacy posiada
oswiadczenia lub dokumenty dotyczace tego wykonawcy lub moze je uzyska¢ za pomoca bezptatnych i
ogoblnodostepnych baz danych, w szczeg6lnosci rejestrow publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego
2005 r. o informatyzacji dziatalno$ci podmiotéw realizujacych zadania publiczne (tekst jednolity Dz. U. 2017.570
z pézn.zm.).
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W przypadku wskazania przez wykonawce dostepnosci oswiadczen lub dokumentéw, o ktérych mowa

w ust. 819, w formie elektronicznej pod okreslonymi adresami internetowymi ogélnodostepnych i bezptatnych

baz danych, Zamawiajacy pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawce o$wiadczenia lub

dokumenty. W przypadku wskazania przez wykonawce o$swiadczen lub dokumentéw, o ktérych mowa w ust.

8 i 9, ktére znajduja sie w posiadaniu Zamawiajacego, w szczegdlnosci o$wiadczen lub dokumentéow

przechowywanych przez Zamawiajgcego zgodnie z art. 97 ust. 1 Pzp, Zamawiajacy w celu potwierdzenia

okolicznosci, o ktéorych mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 Pzp, korzysta z posiadanych o§wiadczen lub dokumentow,

o ile sg one aktualne.

Jezeli wykaz, o$wiadczenia lub inne zloZzone przez Wykonawce dokumenty beda budzi¢ watpliwosci

Zamawiajgcego, moze on zwréci¢ sie bezposrednio do wilasciwego podmiotu, na rzecz ktérego roboty

budowlane byly wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.

Oswiadczenia, o ktérych mowa w rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajéw

dokumentéw, jakich moze zada¢ zamawiajacy od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia

(Dz.U.2016.1126 ze zm.) oraz w §VII ust.1, 6, 8 SIWZ dotyczace wykonawcy i innych podmiotdw, na ktérych

zdolnosciach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach okres$lonych w art. 22a Pzp oraz dotyczace

podwykonawcéw, sktadane sg w oryginale lub kopii po§wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem.

Dokumenty, o ktérych mowa w rozporzadzeniu rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. oraz w

§VII ust. 8 SIWZ, inne niz o§wiadczenia, o ktérych mowa w §VII ust. 15 SIWZ sktadane sa w oryginale lub kopii

poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem.

Poswiadczenia za zgodno$¢ z oryginatem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na ktérego zdolnosciach

lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zamoéwienia publicznego albo

podwykonawca, w zakresie dokumentow, ktore kazdego z nich dotycza.

W zakresie nieuregulowanym SIWZ do dokumentéw i o§wiadczen, zastosowanie majg przepisy rozporzadzenia

Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r., 0 ktérym mowa powyzej.

W przypadku Wykonawcoéw wystepujacych wspdlnie oSwiadczenie, o ktérym mowa w §VII ust. 6 sktadne jest

przez kazdego z Wykonawcow wystepujacych wspdlnie we wiasnym imieniu.

W przypadku Wykonawcdw dziatajgcych w formie spétki cywilnej o§wiadczenie, o ktérym mowa w §VII ust. 1

pkt 2 i ust.6 skladne jest przez kazdego wspdlnika spotki cywilnej oddzielnie we wiasnym imieniu (osoby

prowadzacej dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwa okre$long w centralnej ewidencji i informacji o dziatalnos$ci
gospodarczej - ,Firma przedsiebiorcy”).

W przypadku Wykonawcéw wystepujacych wspélnie, na wezwanie Zamawiajacego, o ktérym mowa w §VII ust.

7 SIWZ:

1) kazdy z Wykonawcow wystepujacych wspdlnie sktada dokumenty i oSwiadczenia, dotyczace wtasnej firmy
wykazania braku podstaw do wykluczenia z postepowania, o ktérych mowa w §VII ust.8 pkt 3) lit a) SIWZ-
sktada kazdy z Wykonawcéw sktadajgcych oferte wsp6lng w imieniu swojej firmy;

2) w przypadku spotki cywilnej, kazdy ze wspdlnikéw spétki cywilnej sktada oddzielnie we wiasnym imieniu
nastepujace dokumenty i o§wiadczenia, o ktérych mowa w §VII ust.8 pkt 3 lita) SIWZ.

Jezeli Wykonawca nie ztozy os$wiadczenia, o ktérym mowa w §VII ust. 1 niniejszej SIWZ, o$wiadczen lub

dokumentéw potwierdzajacych okolicznosci, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub innych

dokumentéw (w tym pelnomocnictw) niezbednych do przeprowadzenia postepowania, o$wiadczenia lub
dokumenty (w tym pelnomocnictwa) s3a niekompletne, zawieraja btedy lub budza wskazane przez

Zamawiajgcego watpliwosci, Zamawiajacy wezwie do ich ztoZenia, uzupetnienia, poprawienia w terminie przez

siebie wskazanym, chyba Ze mimo ich ztozenia oferta Wykonawcy podlegataby odrzuceniu albo konieczne

bytoby uniewaznienie postepowania.

Zamawiajacy informuje, Ze nie zZagda od Wykonawcy przedstawienia dokumentdw, o ktérych mowa w §VII ust. 8

pkt 3 lit. a) SIWZ dotyczacych podwykonawcy, ktéremu zamierza powierzy¢ wykonanie cze$ci zaméwienia, a

ktéry nie jest podmiotem, na ktérego zdolnosciach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach okreslonych w

art.22a ustawy Pzp.

§VIII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIE ZAMAWIAJACEGO Z WYKONAWCAMI

ORAZ PRZEKAZYWANIA OSWIADCZEN I DOKUMENTOW, A TAKZE WSKAZANIE 0SOB
UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIE Z WYKONAWCAMI
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Znak Postepowania: 0S0.272.5.2019. Uwaga: w korespondencji kierowanej do Zamawiajacego nalezy
postugiwac sie tym znakiem.

W postepowaniu komunikacja (wszelkie zawiadomienia, o§wiadczenia, wnioski oraz informacje) miedzy
Zamawiajacym a Wykonawcami odbywa sie zgodnie z wyborem Zamawiajacego za posrednictwem operatora
pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (tekst jednolity Dz.U.2018.2188
z p6zn. zm.), osobiscie, za posrednictwem postanca lub przy uzyciu srodkéw komunikacji elektronicznej w
rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o $wiadczeniu ustug droga elektroniczng (tekst jednolity
Dz.U.2019.123 z p6zn. zm.), za wyjatkiem oferty, umowy oraz o§wiadczen i dokumentéw wymienionych w §VII
niniejszej SIWZ (réwniez w przypadku ich ztozenia w wyniku wezwania, o ktérym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy
PZP) dla ktérych Zamawiajacy przewidziat wytgcznie forme pisemna.

Zawiadomienia, oswiadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawce pisemnie winny by¢
sktadane na adres: Powiat [tawski, ul. Gen Andersa 2a, 14-200 Itawa, stanowisko ds. zaméwien publicznych. W
przypadku przesytania wiadomosci pocztg elektroniczng w temacie wiadomosci nalezy poda¢ nr postepowania
i nazwe.

Zawiadomienia, oSwiadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawce droga elektroniczng
winny by¢ kierowane na adres: przetargi@powiat-ilawski.pl

Wykonawca moze zwrdci¢ sie do Zamawiajacego o wyjasnienie specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia.
Zamawiajacy jest zobowigzany niezwlocznie udzieli¢ wyjasnien, nie pézniej niz 2 dni przed uptywem terminu
sktadania ofert (zgodnie, z art. 38 ust.1 pkt 3) ustawy Pzp), pod warunkiem, ze wniosek o wyja$nienie tresci
specyfikacji wptynal do zamawiajacego nie p6zniej niz do konca dnia, w ktérym uptywa potowa wyznaczonego
terminu sktadania ofert, tj. do 20.09.2019r. Jezeli wniosek o wyjasnienie wptynie do Zamawiajacego po uptywie
tego terminu lub dotyczy udzielonych wyjasnien Zamawiajacy moze udzieli¢ wyjasnien lub pozostawi¢ wniosek
bez rozpatrywania. Zamawiajacy informuje, Ze nie bedzie udzielat Zadnych ustnych i telefonicznych informaciji,
wyjasnien czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiajgcego zapytania w celu zachowania zasady pisemnosci
postepowania i réwnego traktowania wykonawcéw.

Jezeli Zamawiajacy przedtuzy termin sktadania ofert, pozostaje on bez wpltywu na bieg terminu sktadania
wnioskow, zapytan do SIWZ (art. 38 ust. 1b ustawy Pzp).

Zamawiajacy przesle tre$¢ pytania i wyjasnien wszystkim Wykonawcom, ktérym doreczono specyfikacje
istotnych warunkéw zamoéwienia bez podawania zr6dta pytania oraz umiesci tre$¢ odpowiedzi na stronie
Zamawiajgcego www.bip.powiat-ilawski.pl.

W przypadku rozbiezno$ci pomiedzy trescig niniejszej SIWZ a trescig udzielonych odpowiedzi jako obowigzujaca
nalezy przyjac tre$¢ pisma zawierajgcego poZniejsze o§wiadczenie Zamawiajacego.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy moze przed uptywem terminu sktadnia ofert zmieni¢ tres¢
niniejszej SIWZ. Dokonang zmiane tre$ci SIWZ Zamawiajacy udostepni na stronie internetowej
www.bip.powiat-ilawski.pl.

Zamawiajacy przedituzy termin sktadania ofert, jezeli w wyniku zmiany tresci specyfikacji istotnych warunkow
zamoOwienia niezbedny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. O przedtuzeniu terminu
sktadania ofert Zamawiajacy niezwlocznie zawiadomi wszystkich Wykonawcéw, ktéorym przekazano
specyfikacje istotnych warunkéw zamoéwienia. Specyfikacja jest udostepniana na stronie internetowej,
Zamawiajgcy zamiesci te informacje na tej stronie.

Osobami upowaznionymi do bezposredniego porozumiewania sie z Wykonawcami s3:

1) Leszek Browarski w zakresie przedmiotu zamoéwienia,

2) Mariusz Korpalski - w zakresie procedury prawa zamoéwien publicznych, email: przetargi@powiat-

ilawski.pl

|§IX. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM

Na podstawie art. 45 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiajacy nie zada wniesienia wadium.

I§X.

TERMIN ZWIAZANIA OFERTA

1.

Zgodnie z art. 85 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp Wykonawca zwigzany jest ofertg 30 dni od daty uptywu terminu
sktadnia ofert.
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3.

Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiajacego moze przedtuzy¢ termin zwigzania oferta, z tym, ze
zamawiajacy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed uptywem terminu zwiazania oferta, zwroci¢ sie do
wykonawcow o wyrazenie zgodny na przedtuzenie tego terminu o oznaczony okres, nie dtuzszy niz 60 dni.
Bieg terminu zwigzania oferta rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu sktadania ofert.

|§XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

1.

Oferta musi zawiera¢ nastepujace oswiadczenia i dokumenty:

1) wypelniony formularz ofertowy sporzadzony z wykorzystaniem wzoru stanowigcego Zalacznik nr 1 do
SIWZ,

2) os$wiadczenie o spetnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu zgodnie z wzorem stanowigcym Zatacznik
nr 2 do SIWZ,

3) o$wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia zgodnie z wzorem stanowigcym Zatacznik nr 3 do SIWZ,

4) pisemne zobowigzania lub inne dokumenty, w przypadku, gdy Wykonawca w celu potwierdzenia spelniania
warunkow udziatu w postepowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego
zamoOwienia, lub jego czesci polega na zdolno$ciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej
lub ekonomicznej innych podmiotéw niezaleznie od charakteru prawnego taczacych go z nim stosunkow
prawnych,

5) wprzypadku podpisania oferty lub poswiadczenia za zgodno$¢ z oryginatem kopii dokumentéw przez osobe
niewymieniong w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) wykonawcy, nalezy do oferty dotaczy¢
stosowne pelnomocnictwo w oryginale lub kopii poswiadczonej notarialnie. Z tres$ci pelnomocnictwa musi
jednoznacznie wynika¢ zakres umocowania do czynno$ci zwigzanych z postepowaniem o udzielenie
zamowienia publicznego, w szczeg6lnosci do podpisania i ztozenia oferty,

6) w przypadku wspoélnego ubiegania sie o udzielenie zamdéwienia przez kilku wykonawcoéw- podpisane przez
wszystkie podmioty wspdlnie ubiegajace sie o udzielenie zamdwienia, pelnomocnictwo ztozone w formie
oryginatu lub notarialnie potwierdzonej kopii.

Oferta musi by¢ sporzadzona w jezyku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inng trwatla i czytelng

technika.

Oferta musi by¢ podpisana przez osobe (osoby) reprezentujaca wykonawce, zgodnie z zasadami reprezentacji

wskazanymi we wlasciwym rejestrze lub osobe (osoby) upowazniong do reprezentowania Wykonawcy na

zewnatrz i zaciggania zobowigzan w wysokosci odpowiadajacej cenie oferty. Jezeli osoba/osoby podpisujaca
oferte dziata na podstawie pelnomocnictwa, to pelnomocnictwo to musi w swej tre$ci jednoznacznie wskazywac

uprawnienie do podpisania oferty. Pelnomocnictwo to musi zosta¢ dotagczone do oferty i musi by¢ ztozone w

oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie. Ewentualne poprawki (w szczegdélnosSci kazde przerobienie,

przekres$lenie, uzupetnienie, nadpisanie, przestoniecie korektorem etc.) w tek$cie oferty musza by¢ naniesione

w czytelny sposdb i parafowane przez Wykonawce. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekscie oferty muszg by¢

opisane i parafowane wlasnorecznie przez osobe upowazniong do reprezentowania Wykonawcy. Podpisy

wykonawcy na o$wiadczeniach i dokumentach musza by¢ ztoZzone w spos6b pozwalajacy zidentyfikowa¢ osobe
podpisujaca. Zaleca sie opatrzenie podpisu pieczatka z imieniem i nazwiskiem osoby podpisujace;j.

Wykonawcy zobowigzani sg zapozna¢ sie doktadnie z informacjami zawartymi w SIWZ i przygotowac oferte

zgodnie z wymaganiami okre$§lonymi w tym dokumencie. Tres¢ oferty musi by¢ zgodna z tre$cig SIWZ.

Jezeli ktorys z wymaganych dokumentéw sktadanych przez Wykonawce jest sporzadzony w jezyku obcym

dokument taki nalezy ztozy¢ wraz z thumaczeniem na jezyk polski. Wszelkie pisma sporzadzone w jezykach

obcych musza by¢ przettumaczone na jezyk polski, podczas oceny ofert Zamawiajacy bedzie opierat sie na tekscie
przettumaczonym, a p6zniej tekst przettumaczony na jezyk polski, bedzie podstawg badania zgodnego zamiaru
stron i celu umowy zgodnie, z art. 65 §2 KC. W razie watpliwosci uznaje sie, iz wersja polskojezyczna jest wigzaca.

Wykonawcy ponosza wszelkie koszty wtasne zwigzane z przygotowaniem i ztoZeniem oferty, niezaleznie od

wyniku postepowania. Zamawiajagcy w zadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez

Wykonawcéw w zwigzku z przygotowaniem i ztozeniem oferty. Wykonawcy zobowigzuja sie nie podnosi¢

jakichkolwiek roszczen z tego tytutu wzgledem Zamawiajacego, z zastrzezeniem art. 93 ust. 4 ustawy Pzp.

Zaleca sie, aby kazda zapisana strona oferty byta ponumerowana kolejnymi numerami, a cata oferta wraz

z zatgcznikami byta w trwaty sposdb ze sobg potaczona (np. zbindowana, zszyta uniemozliwiajac jej samoistna

dekompletacje), oraz zawierata spis tresci, przy czym Wykonawca moze nie numerowac czystych stron.
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16.
17.

Nie ujawnia sie informacji stanowiacych tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, jezeli Wykonawca, nie pézniej niz w terminie sktadania ofert, zastrzegt, ze nie moga
one by¢ udostepniane.

W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowig tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisow

ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do ktérych Wykonawca zastrzega, Ze nie moga by¢

udostepniane innym uczestnikom postepowania, musza by¢ oznaczone klauzulg ,NIE UDOSTEPNIAC.

INFORMACJE STANOWIA TAJEMNICE PRZEDSIEBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 ust. 4 USTAWY O

ZWALCZANIU NIEUCZCIWE] KONKURENC]I” i dotgczone do oferty. Zaleca sie, aby byly trwale, oddzielenie

spiete. Zgodnie z wyZej cytowanym przepisem przez tajemnice przedsiebiorstwa rozumie sie nieujawnione do

wiadomos$ci publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiebiorstwa lub inne
informacje posiadajace warto$¢ gospodarcza, co do ktérych przedsiebiorca podjat dziatania w celu zachowania
ich poufnosci. Wykonawca nie moze zastrzec informacji, o ktérych mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.

Zamawiajacy informuje, ze w przypadku, kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 90 ustawy

PZP, a ztozone przez niego wyjasnienia i/lub dowody stanowi¢ beda tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu

ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy bedzie przystugiwato prawo zastrzezenia ich jako

tajemnica przedsiebiorstwa. Przedmiotowe zastrzezenie zamawiajgcy uzna za skuteczne wytgcznie w sytuacji,
kiedy Wykonawca oprocz samego zastrzezenia, jednocze$nie wykaze, iz dane informacje stanowia tajemnice
przedsiebiorstwa, w szczeg6lnosci warunku o ktérych mowa w ust.11.

Wykonawca musi wykazac, ze zastrzezone informacje stanowig tajemnice przedsiebiorstwa, w szczegoélnosci

okres$lajgc, w jaki sposéb zostaly speinione przestanki, o ktéorych mowa w art. 11 pkt 4 ustawy z 16 kwietnia

1993 r. 0 zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zgodnie z ktérym tajemnice przedsiebiorstwa stanowi okreslona

informacja, jezeli spetia tacznie 3 warunki:

1) ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiebiorstwa lub jest to inna informacja majaca
warto$¢ gospodarcza,

2) nie zostata ujawniona do wiadomo$ci publiczne;j,

3) podjeto w stosunku do niej niezbedne dziatania w celu zachowania poufnosci.

W sytuacji, gdy wykonawca zastrzeze w ofercie informacje, ktdre nie stanowig tajemnicy przedsiebiorstwa lub

s3 jawne na podstawie przepiséw ustawy Prawo zamoéwien publicznych lub odrebnych przepiséw, informacje te

beda podlegaty udostepnieniu na zasadach takich samych jak pozostate, niezastrzezone dokumenty.

Kazdy Wykonaweca sktada tylko jedng oferte na realizacje przedmiotu zamdéwienia, w jednym egzemplarzu.

Ztozenie wiecej niz jednej oferty na realizacje przedmiotu zamdéwienia spowoduje odrzucenie wszystkich

ofert ztozonych przez Wykonawce.

Data i godzina dostarczenia oferty do Zamawiajacego beda odnotowane na kopercie jako oficjalny termin

ztozenia oferty.

Oferta powinna by¢ umieszczona w dwdch zamknietych kopertach w sposéb gwarantujacy zachowanie

poufnosci jej tresci oraz zabezpieczajgcej jej nienaruszalno$¢ do terminu otwarcia ofert, oznakowanych w sposéb

nastepujacy:

1) koperta zewnetrzna - oznakowana nazwg firmy Wykonawcy opisana j.n.: ,Powiat Iltawski, ul. Gen. Andersa
2A, 14-200 Htawa, Oferta w postepowaniu 0S0.272.5.2019 pn. ,Przebudowa istniejacych sal
dydaktycznych w budynku szkoly oraz w czesci budynku warsztatow szkolnych w Lubawie na
internat”. - nie otwierac¢ przed terminem otwarcia ofert, tj. 27.09.2019r. godz. 11.00.”

2) koperta wewnetrzna - zaadresowana i oznakowana jak zewnetrzna.

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za skutki spowodowane niezachowaniem powyzszych warunkow.

Zmiana, wycofanie i zwrot oferty:

1) Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany, poprawki, modyfikacje oraz wycofa¢ ztozong przez siebie oferte
przed terminem skladania ofert, pod warunkiem, Ze Zamawiajacy otrzyma pisemne zawiadomienie o
wprowadzeniu zmian przed terminem sktadania ofert:

a) wprzypadku zmiany oferty, wykonawca sktada pisemne o§wiadczenie, iz oferte swa zmienia, okreslajac
zakres i rodzaj tych zmian, a jesli oSwiadczenie o zmianie pocigga za soba konieczno$¢ wymiany czy tez
przedtozenia nowych dokumentéw - wykonawca winien dokumenty te ztozy¢. Powyzsze o$wiadczenie
i ew. dokumenty nalezy zamieS$ci¢ w zamknietej kopercie wewnetrznej i zewnetrznej, oznaczonych jak
§ XI ust. 15 pkt 1 i 2 SIWZ, przy czym koperta zewnetrzna powinna mie¢ dopisek ,zmiana”. Koperty
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19.

oznaczone ,ZMIANA” zostang otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, ktéry wprowadzit zmiany i
po stwierdzeniu poprawnosci procedury dokonywania zmian, zostang dotaczone do oferty,

b) w przypadku wycofania oferty, Wykonawca sktada pisemne o$wiadczenie, Ze oferte swoja wycofuje, w
zamknietej kopercie zaadresowanej jak w § XI ust. 15 pkt 1 SIWZ z dopiskiem ,wycofanie”. Koperty
oznaczone ,Wycofane” zostang odczytane w pierwszej kolejnosci. Koperty wewnetrzne nie beda
otwarte.

2) Wpykonawca nie moze wprowadzi¢ zmiany do oferty oraz wycofac jej po uptywie terminu sktadania ofert,

3) oferty ztozone po terminie sktadania Zamawiajacy zwraca Wykonawcom bez otwierania niezwtocznie.

Oferty wspoélne:

1) Wykonawcy wystepujacy wspélnie musza ustanowi¢ pelnomocnika do reprezentowania ich w
postepowaniu albo do reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamodwienia
publicznego. Dokument potwierdzajacy ustanowienie pelnomocnika powinien zawiera¢ wskazanie
postepowania o zamoéwienie publiczne, ktérego dotyczy, wykonawcéw ubiegajacych sie wspdlnie o
udzielenie zamodwienia, ustanowionego petnomocnika oraz zakres jego umocowania. Powinien by¢
podpisany przez wszystkich wykonawcow ubiegajacych sie wspdlnie o zamdwienie publiczne. Podpisy
musz3a zostac¢ ztozone przez osoby uprawnione do sktadania oswiadczen woli wymienione we wiasciwym
rejestrze. Dokument pelnomocnika nalezy przedstawi¢ w formie oryginatu lub kopii poswiadczonej
notarialnie. Wszelka korespondencja bedzie prowadzona wylgcznie z podmiotem wystepujacym jako
petnomocnik,

2) pelnomocnictwo, o ktérym mowa w pkt 1) musi znajdowac sie w ofercie wspdlnej Wykonawcéw,

3) pelnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiajagcym w toku postepowania; zwraca sie do Zamawiajacego z
wszelkimi sprawami i do niego zamawiajacy kieruje informacje, korespondencje, itp.,

4) oferta wspdlna, sktadana przez dwdch lub wiecej Wykonawcéw, powinna spetnia¢ nastepujace wymagania:
a) dokumenty wspdlne np.: oferta cenowa, harmonogramy itp. (jezeli sa wymagane w SIWZ) sktada

petnomocnik Wykonawcéw w imieniu wszystkich wykonawcéw sktadajacych oferte wspoélng,

b) wadium (jezeli jest wymagane w SIWZ) moze wnie$¢ jeden z Wykonawcow wystepujacych wspdlnie lub
moze by¢ wystawione na wszystkich Wykonawcéw sktadajacych oferte wspoélna.

5) przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania przetargu) Wykonawcy sktadajacy oferte wspdlng beda
mieli obowigzek przedstawi¢ zamawiajagcemu umowe Kkonsorcjum (list intencyjny), zawierajaca, co
najmniej:

a) zobowiazanie do realizacji wspdlnego przedsiewziecia gospodarczego obejmujacego swoim zakresem
realizacje przedmiotu zamo6wienia,

b) okreslenie zakresu dziatania poszczeg6lnych stron umowy,

c) czas obowigzywania umowy, ktéry nie moze by¢ krétszy, niz okres obejmujgcy realizacje zaméwienia
oraz czas trwania rekojmi.

Oferta, ktdrej tre$¢ nie bedzie odpowiadacé tresci SIWZ, z zastrzezeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp zostanie

odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp). Wszelkie niejasnosci i obiekcje dotyczace tresci zapisow w SIWZ

nalezy zatem wyjasni¢ z Zamawiajacym przed terminem skladania ofert w trybie przewidzianym w §VIII

niniejszej SIWZ. Przepisy ustawy Pzp nie przewiduja negocjacji warunkéw udzielenia zamoéwienia, w tym

zapisOw projektu umowy, po terminie otwarcia ofert.

|§XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKEADANIA I OTWARCIA OFERT.

1.

Oferty mozna sktada¢ w siedzibie Zamawiajacego - Starostwo Powiatowe w Itawie, ul. Gen. Andersa 24, 14-200
[tawa, w pokoju 115 (sekretariat) w terminie do dnia 27.09.2019r. do godziny 10.30.

Decydujace znaczenie dla zachowania terminu sktadania ofert ma data i godzina wplywu oferty w miejsce
wskazane w ust.1, a nie data jej wystania przesylka pocztowa lub kurierska. Oferty mozna sktada¢ od
poniedziatku do pigtku w godzinach pracy Zamawiajacego okreslonych w §I ust. 6 SIWZ.

Oferta ztoZona po terminie zostanie zwrdcona niezwtocznie wykonawcy bez otwierania (art. 84 ust.2 ustawy
Pzp).

Oferty zostang otwarte w siedzibie zamawiajacego - Starostwo Powiatowe w Itawie, ul. Gen. Andersa 24, 14-200
[tawa, w pokoju 1 w dniu 27.09.2019r. o godz. 11.00.

Bezposrednio przed otwarciem ofert zamawiajacy poda kwote, jakg zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie
zamoOwienia.
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Podczas otwierania kopert z ofertami Zamawiajacy poda informacje, o ktérych mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp,
a nastepnie niezwlocznie po otwarciu ofert zamie$ci na stronie internetowej Zamawiajacego informacje, o
ktérych mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.

W toku badania ofert Zamawiajacy dokona badania waznosci ofert w celu stwierdzenia liczby waznych ofert. W

przypadku, gdyby wptyneta mniej niz jedna wazna oferta, przetarg zostanie uniewazniony.

Koperty oznaczone ,Wycofane” zostang odczytane w pierwszej kolejnoSci. Koperty wewnetrzne nie beda

otwarte.

W przypadku zmiany oferty koperty oznaczone ,ZMIANA” zostano otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy,

ktéry wprowadzit zmiany i po stwierdzeniu poprawnosci procedury dokonywania zmian, zostana dotgczone do

oferty.

Niedopuszczalne jest prowadzenie negocjacji miedzy Zamawiajacym a Wykonawcg, dotyczacych ztozonej oferty

oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany tresci ztoZonej oferty, w tym zwtaszcza zmiany ceny.

Zamawiajacy w celu ustalenia czy oferta zawiera razaco niska cene w stosunku do przedmiotu zaméwienia moze

zwro6cié sie o udzielenie wyjasnien przez Wykonawce zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy Pzp.

Poprawianie omylek nastapi w sposéb okreslony w art. 87 ust. 2 ustawy Pzp. Zamawiajacy poprawia w

ofercie:

1) oczywiste omyltki pisarskie - Przez oczywista omytke pisarska nalezy rozumie¢ widoczng, niezamierzona
niedoktadno$¢, btad pisarski, niezamierzone opuszczenie wyrazu lub jego czesci lub inng podobng usterke
w tekscie, niebudzaca watpliwosci w jaki sposéb winna by¢ ona naprawiona;

2) oczywiste omytki rachunkowe, ktére w szczegodlnosci poprawia w nastepujacy sposob:

a) w przypadku mnozenia ceny jednostkowej i liczby jednostek miar podanych w formularzach cenowych:
- jezeli obliczona cena nie odpowiada iloczynowi ceny jednostkowej zaoferowanej przez wykonawce
oraz liczby jednostek miar, przyjmuje sie, Ze prawidtowo podano liczbe jednostek miar oraz cene
jednostkowa,
- jezeli cene za cze$¢ zamdwienia podano rozbieznie stownie i liczbg, przyjmuje sie, ze prawidtowo
podano ten zapis, ktéry odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny w tabeli formularza cenowego,
- jezeli ani cena za cze$¢ zamdwienia podana liczbg, ani podana stownie nie odpowiadajg obliczonej
cenie, przyjmuje sie, Ze prawidtowo podano cene obliczong w formularzu cenowym.
b) w przypadku oferty z ceng okreslong za caly przedmiot zamdéwienia albo jego cze$¢:
- przyjmuje sie, ze prawidlowo podano cene bez wzgledu na sposob jej obliczenia,
- jezeli cena podana liczba nie odpowiada cenie podanej stownie, przyjmuje sie za prawidtowa cene
podang stownie,
- jezeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen, przyjmuje sie, Ze prawidtowo podano poszczeg6lne
ceny.
¢) Zamawiajacy poprawiajac omyltki rachunkowe zgodnie z ust. 12 pkt 2 uwzglednia konsekwencje
rachunkowe dokonanych poprawek.

3) inne omytki polegajace na niezgodnosci oferty ze specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia,
niepowodujace istotnych zmian w tresci oferty - przez inne omytki polegajace na niezgodnosci oferty ze
specyfikacja istotnych warunkéw zamdwienia, niepowodujace istotnych zmian w tres$ci oferty nalezy
rozumie¢ omytki, w odniesieniu do ktérych, czynno$ci ich poprawy Zamawiajagcy moze dokonac
samodzielnie, bez udziatu Wykonawcy w tej czynnosci.

— niezwlocznie zawiadamiajac o tym wykonawce, ktérego oferta zostata poprawiona

4) jezeli w terminie 3 dni od dnia doreczenia zawiadomienia o poprawieniu omyiki, o ktérej mowa
w ust. 12 pkt 3 wykonawca nie wyrazi pisemnego sprzeciwu na poprawienie jego oferty, dokonana poprawa
oferty zostanie uznana za skuteczna.

|§XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY

1.

Cene oferty nalezy poda¢ w formie ryczaltu wyrazona w zlotych polskich (PLN). Rozliczenia miedzy
Zamawiajacym a Wykonawca prowadzone beda w PLN.

Cena oferty jest ceng ryczattowa (zawierajaca obowiazujacy podatek VAT i niezmienng do zakonczenia realizacji
robét) zgodnie z ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny ten rodzaj wynagrodzenia okresla w art.
632 KC.
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Cena catkowita zawarta w ofercie wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, jest ceng ustalong w oparciu o
przekazang przez Zamawiajacego dokumentacje projektowa, STWiORB oraz dokumentacje postepowania o
udzielenie zamo6wienia publicznego. Ryczatt polega na uméwieniu z géry wysokosci wynagrodzenia w kwocie
absolutnej, przy wyraznej lub dorozumianej zgodzie stron na to, ze wykonawca nie bedzie domagac sie
wynagrodzenia wyzszego. Rozliczenia stron w przypadku zastosowania ryczattowego charakteru
wynagrodzenia w Zaden sposéb nie opieraja sie na cenach jednostkowych oraz faktycznie wykonanych
$wiadczeniach. Wykonawca musi przewidzie¢ wszystkie okoliczno$ci, ktére moga wptyna¢ na cene zamdéwienia.
Wykonawca jest zobowigzany w cenie oferty uwzgledni¢ takze zatatwienie wszelkich formalnosci dotyczacych
budowy oraz kosztéw z tym zwigzanych. Przedmiar robo6t nalezy uznac za opracowanie wtérne w stosunku do
opisu przedmiotu zamo6wienia zawartego w specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia. Przedmiar robét nie
determinuje zakresu prac objetych przedmiotem zamoéwienia. Zawarte w przedmiarze rob6t zestawienia
obrazujg skale danej cze$ci zaméwienia i pomagaja w oszacowaniu kosztéw inwestycji- przedmiar rob6t ma
charakter dokumentu pomocniczego. Ocena rozmiaru, a co za tym idzie kosztéw robdt, nalezy do wykonawcy i
stanowi jego ryzyko.

W zwigzku z sytuacjg okre$lona w ust. 1 i 2 cena oferty musi zawiera¢ wszelkie koszty niezbedne do
zrealizowania pelnego zakresu przedmiotu zamoéwienia, wynikajace wprost z dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, jak réwniez w dokumentacji tej
nieujete, a bez ktérych nie mozna wykona¢ zamoéwienia zapewniajacego przekazanie obiektu do
uzytkowania. Beda to w szczego6lnosci koszty, ktére musi zawiera¢ cena oferty (koszty te nalezy
uwzgledni¢ kosztach cen jednostkowych rob6t budowlanych):

1) robét przygotowawczych, rozbiérkowych, demontazowych, wykonczeniowych, porzadkowych,
zorganizowania i zagospodarowania placu budowy, przywrdcenia terenu do stanu pierwotnego, wywozu
nadmiaru gruzu, wymiany podtoza, zageszczenia gruntu, ewentualnego pompowania wody, inflacji,

2) utrzymania zaplecza budowy (naprawy, woda, energia elektryczna, telefon)

3) dozorowania, zabezpieczenia i oznaczenia terenu budowy,

4) dostawy i serwisu urzadzen,

5) zajecia ulic, placow, chodnikow,

6) Kkoszty utrzymania terenu budowy i zapewnienia warunkéw bezpieczenistwa dla oséb i pojazdow
uzytkujacych droge,

7) zakwaterowanie tacznie z cze$cig socjalng i sanitarna,

8) koszty sktadowania i utylizacji materialéw rozbidrkowych, odpadéw i $mieci,

9) koszty zwigzane z utrzymaniem terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych
wynikajacych z lokalizacji terenu budowy,

10) koszty rozbioérki istniejacych budynkoéw i obiektow,

11) koszty wynikajace z utrudnien lokalizacyjnych placu budowy (m.in. brak miejsca do sktadowania
materiatéw budowlanych),

12) koszty biezace eksploatacji i utrzymania sieci wéd. - kan., elektrycznej, ogrzewania, drég,

13) odtworzenie nawierzchni, ewentualne uszkodzenia urzadzen podziemnych w obrebie placu budowy i
wykonywanych robot,

14) wszystkie podatki, cta i inne koszty, ktoére beda optacane przez Wykonawce w ramach umowy,

15) wykonanie petnego ogrodzenia i zabezpieczenia od istniejgcych obiektéw placu budowy,

16) wykonania projektéw organizacji ruchu na czas budowy wraz z wykonaniem dokumentacji organizacji placu
budowy.

17) koszty utrzymania dojazdu do wszystkich posesji w okresie realizacji przedmiotu zamdwienia,

18) biezacych napraw drég dojazdowych oraz drég, przez ktére zostanie wyznaczony objazd, jezeli wystepuje.

19) koszty obstugi geodezyjnej,

20) koszty ubezpieczenia Wykonawcy, o ktérym mowa we wzorze umowy,

21) wykonanie geodezyjnego wytyczenia i dokumentacji geodezyjnej,

22) koszty zwigzane z odbiorami wykonanych robét, koszty wykonania dokumentacji powykonawczej,

23) zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych préb, badan, odbioréw oraz ewentualnego uzupetnienia
dokumentacji odbiorczej dla zakresu robét objetych przedmiotem zamoéwienia,

24) Koszty pomiar6éw i badan materiatéw oraz robét zgodnie z zasadami kontroli jako$ci materiatéw i robot
okreslonymi w STWiORB,

Cene oferty (warto$¢ brutto oferty) nalezy wyliczy¢ zgodnie z ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od

towar6w i ustug (tekst jednolity Dz.U.2018.2174 z p6Zn. zm.). Prawidtowe ustalenie podatku VAT nalezy do

obowigzkéw Wykonawecy, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowym.

Zgodnie z art. 649 KC wykonawca przyjmuje do wykonania wszelkie roboty przewidziane dokumentacjg
projektowa, z wylaczeniem monitoringu $rodowiskowego. Przez dokumentacje projektowa zamawiajacy
rozumie dokumentacje projektowa, o ktérej mowa w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia
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10.

11.
12.
13.

14.

15.

16.
17.

18.

2004 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2013.1129 j.t.).
Dokumentacja ta stanowi zatgcznik do niniejszej SIWZ.

Zamawiajacy informuje, ze w zwigzku z tym, iZ wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamoéwienia
jest wynagrodzeniem ryczaltowym, zalaczony do SIWZ przedmiar robét stanowi tylko materiat
pomocniczy dla Wykonawcy (zgodnie z §4 ust. 3 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury, o ktérym
mowa w ust.6 niniejszego paragrafu). W przypadku rozbieznosci pomiedzy przedmiarem a
dokumentacjg projektowa lub/i STWiORB nalezy wyceni¢ elementy zgodnie z zapisem dokumentacji
projektowej i STWiORB.

Wszystkie wartosci okreslone w kosztorysie ofertowym, o ktérym mowa w §XV ust. 6 pkt 3 SIWZ oraz
ostateczna cena oferty musza by¢ liczone z doktadno$ciag do dwdch miejsc po przecinku.

Wykonawcy majacy siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, ktérzy nie maja
obowigzku naliczania i odprowadzania podatku od towardw i ustug, dla zapewnienia uczciwej konkurencji i
réwnego traktowania wykonawcéw, uwzgledniaja w cenie oferty podatek, ktéory ma obowigzek zaptacic
zamawiajacy.

Jezeli parametr miejsca tysiecznego jest ponizej 5 to parametr setny zaokragla sie w dot, jezeli parametr miejsca
tysiecznego jest 5 i powyzej to parametr setny zaokragla sie w gore. Przy wyliczaniu wartosci cen poszczegdlnych
elementéw nalezy ograniczy¢ sie do dwoch miejsc po przecinku na kazdym etapie wyliczenia ceny.

Ostateczng cene oferty stanowi suma podana w formularzu cenowym.

Upusty oferowane przez wykonawce musza by¢ zawarte w cenach jednostkowych.

Zamawiajgcy w celu ustalenia czy oferta zawiera razaco niska cene w stosunku do przedmiotu zamoéwienia moze
zwroéci¢ sie do kazdego wykonawcy o udzielenie w okre§lonym terminie wyjasnieni dotyczacych elementow
oferty majacych wptyw na wysoko$¢ ceny. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zadania od kazdego wykonawcy
kompletnego kosztorysu ofertowego wykonanego metoda szczegétowa od wykonawcdédw, ktérych oferty moga
zawierac razgco niska cene.

Przy obliczaniu ceny oferty nalezy uwzgledni¢ zmiany wysokosci kwot wynikajace z projektu
rozporzadzenia Rady Ministr6w w sprawie wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace oraz
wysokos$ci minimalnej stawki godzinowej w 2020 r.

Wszystkie podatki, cta i inne koszty, ktére beda optacane przez Wykonawce w ramach umowy, powinny by¢
doliczone do stawek, cen i ostatecznej ceny oferty ztozonej przez wykonawce. Zastosowanie przez wykonawce
stawki podatku VAT od towardw i ustug niezgodnego z przepisami ustawy o podatku o towaréw i ustug oraz
podatku akcyzowego jest rownoznaczne z btednym obliczeniem ceny i skutkuje odrzuceniem oferty (art. 89 ust.1
pkt 6) ustawy Pzp).

Koszty odwiedzenia miejsca budowy poniesie Wykonawca.

Nalezy przewidziec caty przebieg rob6t budowlanych, a wszystkie utrudnienia wynikajace z warunkéw realizacji
Wykonawca winien uwzgledni¢ w podanej cenie ofertowe;.

Tak zaoferowana cena (z podatkiem i bez podatku VAT) dla zakresu rzeczowego ustalonego na podstawie
niniejszej SIWZ wraz z wszystkimi zalgcznikami, jest ceng ryczattowa niezmienng do konca realizacji zadania i
nie podlega waloryzacji za wyjatkiem ustawowej zmiany stawki podatku VAT.

§XIV.OPIS KRYTERIOW, KTORYMI ZAMAWIAJACY BEDZIE KIEROWAL SIE PRZY WYBORZE

OFERTY WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIOW I SPOSOBU OCENY OFERT.

1.

Oceny ofert bedzie dokonywata komisja. W odniesieniu do wykonawcéw, ktérzy speili postawione warunki
komisja dokona oceny ofert na podstawie nastepujgcych kryteriow:

Lp. Opis kryteriow oceny Waga
1. |Cena(C) 60 %
.| Okres gwarancji i rekojmi (Ogr) 30%
3. | Aspekt spoteczny (As) 10%

Zamawiajacy dokona oceny ofert przyznajac punkty w ramach poszczegélnych kryteriéw oceny ofert,
przyjmujac zasade, ze 1% = 1 punkt.

Liczba punktéw, ktére mozna uzyska¢é w kryterium ,Cena” (C) - (waga 60%) zostanie obliczona wg
nastepujgcego wzoru:
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1

2)

C = (Co: Cb) x 60 pkt, gdzie:

C - ilo$¢ punktéw badanej oferty w kryterium ,,Cena”

Co - cena oferty najnizszej spo$rdd zaproponowanych w ofertach

Cb - cena oferty badanej

Poréwnywang ceng bedzie cena brutto ogétem za realizacje zamoéwienia obliczonej przez Wykonawce
zgodnie z przepisami prawa i podanej w ,,Formularzu cenowym” (Zalacznik nr 1 do SIWZ) pkt 1. Okreslona
w ten sposdb cena oferty stuzy¢ bedzie wytacznie do pordwnania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty.

Punkty za kryterium , Okres gwarancji i rekojmi” (0gr)- (waga 30%) - zostang przyznane zgodnie z ponizszym
opisem:

1

2)

3)
4)

Oferty w tym kryterium oceniane beda w odniesieniu do najdtuzszego okresu gwarancji i rekojmi na
wykonane roboty budowlane oraz urzadzenia zamontowane i dostarczone w ramach realizacji przedmiotu
zamdwienia przedstawionego przez wykonawcéw zastrzegajac, iz minimalny okres (termin) gwarancji i
rekojmi wynosi 60 miesiecy wg ponizszego wzoru:

Ogr = (Gro: Grn) x 30 pkt, gdzie:

Ogr- ilo$¢ punktéw badanej oferty w kryterium , Okres gwarancji i rekojmi”

Gro - okres gwarancji i rekojmi

Grn - najdtuzszy okres gwarancji i rekojmi podany w ofertach

Punkty zostang przyznane na podstawie o$wiadczenia ztozonego w pkt 2 Formularza Ofertowego
(Zatacznik nr 1 do SIWZ). W przypadku niepodania przez Wykonawce w pkt 2 Formularza Ofertowego
(Zatacznik nr 1 do SIWZ) okresu gwarancji i rekojmi, zamawiajacy do oceny oferty przyjmie minimalny
okres (termin) gwarancji i rekojmi, tj. 60 miesiecy.

Oferta z okresem 84 miesigce i wiecej, gwarancji i rekojmi otrzyma maksymalng ilo$¢ punktow.

UWAGA - Patrz zapisy §11 wzoru umowy

Punkty za kryterium , Aspekt spoteczny” kryterium spoteczne (waga 10%) - (As) - zostang przyznane zgodnie
Z ponizszym opisem:

1

2)

Zamawiajacy dokona oceny na podstawie oswiadczenia wykonawcy ztozonego w pkt 3 Formularza

Ofertowego (Zalacznik nr 1 do SIWZ) dotyczacego liczby etatow, na ktérych wykonawca zatrudni

(os6b nowo zatrudnionych) przy realizacji przedmiotu zamowienia w szczegolnosci do wykonania

robét budowlanych na umowe o prace, osoby bedace cztonkami grup spotecznie marginalizowanych,

w szczegollnosci:

a) osoby niepetlnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
i spotecznej oraz zatrudnianiu oséb niepelnosprawnych (tekst jednolity Dz.U.2019.1172 z pdZn. zm.);

b) bezrobotne w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy (tekst jednolity Dz.U.2019.1482 z péZn. zm.);

c) osoby pozbawione wolnosci lub zwalniane z zaktadéw karnych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 6
czerwca 1997 r.- Kodeks karny wykonawczy (tekst jednolity Dz.U.2019.676 z pézn. zm.), majacych
trudno$ci w integracji ze Srodowiskiem;

d) os6b bezdomnych w rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spotecznej (tekst jednolity
Dz.U.2019.1507 z pézn. zm.);

e) osoby, ktére uzyskaly w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodzcy lub ochrone uzupeiniajaca, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity Dz.U.2018.1109 z pdZn. zm.);

f) osoby do 30. roku zycia oraz po ukonczeniu 50. roku zycia, posiadajgce status osoby poszukujacej pracy,
bez zatrudnienia;

g) osoby bedace cztonkami mniejszo$ci znajdujacej sie w niekorzystnej sytuacji, w szczeg6lnosci bedace
cztonkami mniejszo$ci narodowych i etnicznych w rozumieniu ustawy z dnia 6 stycznia
2005 r. o mniejszo$ciach narodowych i etnicznych oraz o jezyku regionalnym (Dz.U.2017.823t,.).

Zamawiajgcy wezmie pod uwage zaré6wno pracownikéw zatrudnionych w petnym wymiarze czasu pracy

(peten etat), jak tez pracownikéw zatrudnianych w wymiarze nie mniejszym niz % wymiaru czasu pracy

(etaty czeSciowe). Dla celéw obliczeniowych Zamawiajacy dokona zsumowania etatéw czeSciowych.

Maksymalna oceniana ilo$¢ etatow: 2 etaty. W przypadku podania wiekszej liczby etatéw niz 2 oferta

otrzyma maksymalng liczbe punktéw i nie bedzie dodatkowo punktowana.
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3) Oferta w kryterium otrzyma zero punktéw, jezeli wykonawca nie zadeklaruje zatrudnienia przy realizacji
przedmiotu zaméwienia w/w pracownikéw na podstawie umowy o prace w wymiarze rownym lub
wiekszym niz ¥ etatu.

4) Liczba punktow, ktére mozna uzyska¢ w kryterium ,Aspekt spoteczny” (As) zostanie obliczona wg
nastepujacego wzoru:

As = (Aso: Asb) x 10 pkt, gdzie:

As- ilos¢ punktow badanej oferty w kryterium , Aspekt Spoteczny”
Aso - zadeklarowana liczba etatéw w badanej ofercie

Asb - najwieksza zadeklarowana liczba etatéw w ofertach

5) UWAGA!!!- Patrz zapisy §18 i 19 wzoru umowy

6. Zamawiajacy moze przyzna¢ wykonawcy maksymalnie 100 punktéw. Za najkorzystniejsza zostanie uznana
oferta z najwiekszg liczba punktdéw, tj. przedstawiajaca najkorzystniejszy bilans kryteriéw oceny ofert wg wzoru:
Po = C + Ogr +As gdzie:

Po - suma punktéw uzyskana przez oferte

C - ilo$¢ punktéw uzyskanych przez oferte w kryterium ,,Cena”

Ogr - ilo$¢ punktéw uzyskanych przez oferte w kryterium ,Okres gwarancji i rekojmi”

As - ilo$¢ punktéw uzyskanych przez oferte w kryterium , Aspekt spoteczny”

7. Jezeli nie mozna wybrac¢ oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, ze dwie lub wiecej ofert przedstawiaja taki sam
bilans kryteriéw oceny ofert, zamawiajacy sposréd tych ofert wybiera oferte z najnizsza cena.

8. Uzyskana z wyliczenia ilo§¢ punktéw w kazdym z kryteriéw zostanie ostatecznie wyliczona z doktadnos$cia do
drugiego miejsca po przecinku w zachowaniem nastepujgcej zasady: jezeli parametr miejsca tysiecznego jest
ponizej 5 to parametr setny zaokragla sie w dot, jezeli parametr miejsca tysiecznego jest 5 i powyzej to parametr
setny zaokragla sie w gore.

§XV. INFORMACJA O FORMALNOSCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAC DOPELNIONE PO WYBORZE
OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZE] W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA
PUBLICZNEGO.

1. Zamawiajacy udzieli zaméwienia Wykonawcy, ktorego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom okreslonym
w ustawie oraz niniejszej SIWZ i zostata oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w ogtoszeniu o
zamoOwieniu i SIWZ kryterium wyboru.

2. 0 wykluczeniu Wykonawcy(éw), odrzuceniu ofert(y) oraz o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiajacy
zawiadomi niezwltocznie Wykonawcéw, ktérzy zlozyli oferty w przedmiotowym postepowaniu, podajac
uzasadnienie faktyczne i prawne.

3. Niezwlocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiajacy przekaze wszystkim wykonawcom, ktorzy
ztozyli oferty informacje, o ktérych mowa w art. 92 ust. 1 pkt 1) -7) i 1a ustawy Pzp oraz zamies$ci informacje,
okreslone wart. 92 ust.1 pkt 1), 5)-7) ustawy (informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej) na wtasnej stronie
internetowej www.bip.powiat-ilawski.pl.

4. Wybranemu wykonawcy zamawiajgcy wskaze termin i miejsce podpisania umowy oddzielnym pismem, nie
wczes$niej niz w 6 dniu od dnia przestania zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej przy uzyciu
$rodkéw komunikacji elektronicznej lub w 11 dniu, jezeli zostato ono przestane w inny sposéb.

5. Wykonaweca przed podpisaniem umowy, najpdzniej w dniu podpisania umowy, zobowigzany jest do wniesienia
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, pod rygorem niezawarcia umowy z winy wykonawcy zgodnie z
art. 94 ust. 3 ustawy Pzp.

6. Przed zawarciem umowy wybrany wykonawca zobowiazany jest dostarczy¢ zamawiajagcemu nastepujace
dokumenty pod rygorem niezawarcia umowy z winy wykonawcy w przypadku ich niedostarczenia:

1) kopie uprawnien budowlanych, za§wiadczenie lub decyzje o wpisie do centralnego rejestru prowadzonego
przez Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego, dla oséb z uprawnieniami budowlanymi wydanymi
po 14.02.1995 r. oraz aktualny wpis na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego dla oséb,
o ktérych mowa w specyfikacji iktére beda peii¢ funkcje kierownikéw robét oraz projektantéw
(w przypadku podmiotéw krajowych, dla podmiotéw zagranicznych dokumenty réwnowazne, jezeli w
danym kraju ustawy naktadaja na niego taki obowiagzek),
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2) harmonogram rzeczowo-finansowy - zestawienie sporzadzone przez Wykonawce i zaakceptowane przez
Zamawiajacego przedstawiajace:

a) uktad chronologiczny wykonania robé6t w zakresie czasu ich rozpoczecia i zakonczenia oraz przedmiotu
i zakresu wszystkich etapéw roboét objetych zobowiazaniem Wykonawcy oraz

b) zestawienie poszczegdlnych czesci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w zwigzku z zakonczeniem i
odbiorem poszczegdlnych etapdw robot,

przygotowany w spos6b zapewniajacy Wykonawcy terminowa realizacje rob6t oraz poszczeg6lnych ich

etapdw, a Zamawiajacemu umozliwiajacy biezaca weryfikacje postepu robét. Zatwierdzony przez

Zamawiajgcego harmonogram rzeczowo-finansowy stanowi¢ bedzie zatgcznik nr 1 do umowy.

3) kosztorys ofertowy sporzadzony metodg kalkulacji szczegétowej zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robédt
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U.2004.130.1389.) Wraz z
kosztorysem wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Elementy cenotwoércze przyjete do kosztorysowania,
tj.:

a) stawka lub stawki za roboczogodzine /netto/,

b) wskaznik narzutu kosztéw posrednich w % liczony od /R+S/,

c) wskaznik narzutu zysku w % liczony od /R+S+Kp/,

d) wskaznik narzutu kosztéw zakupu materiatéw w % liczony od warto$ci materiatow /M/.
Wykonawcy wspoélnie ubiegajacy sie o udzielenie zamoéwienia publicznego s3 zobowigzani przedstawic¢
Zamawiajacemu umowe regulujaca wspoétprace tych wykonawcéw (umowe konsorcjum)).

|§XVI.ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY.

1.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ustala sie w wysokos$ci 10% wartos$ci wynagrodzenia brutto za

przedmiot zamdwienia.

Zabezpieczenie wykonawca zobowigzany jest wnie$¢ na rachunek lub dostarczy¢ dokument najpdézniej w

dniu podpisania umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wniesione w formach przewidzianych w art. 148 ust. 1

ustawy Pzp tj.:

1) pieniadzu;

2) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednos$ciowo-kredytowej, z tym, ze
zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci.

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formach

przewidzianych w art. 148 ust.2 ww. ustawy Pzp tj.

1) w wekslach z poreczeniem wekslowym banku lub spétdzielczej kasy oszczedno$ciowo-kredytowej;

2) przez ustanowienie zastawu na papierach warto$ciowych emitowanych przez Skarb Panstwa lub jednostke
samorzadu terytorialnego;

3) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach okreslonych w przepisach o zastawie rejestrowym i
rejestrze zastawow.

Zabezpieczenie wnoszone w pieniadzu Wykonawca wptaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiajacego

Bank BGZ BNP Paribas S.A. 0/Itawa Nr 45 2030 0045 1110 0000 0166 9150.

Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu bedzie sie znajdowato na koncie depozytowym Zamawiajacego.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji i poreczen powinny by¢ one wystawione na

okres obejmujacy wykonanie zamoéwienia oraz okres rekojmi wraz z terminem zwrotnym

zabezpieczenia.

Strony postanawiajg, ze 30% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest przeznaczone na

zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi, za§ 70% wniesionego zabezpieczenia przeznacza sie jako gwarancje

zgodnego z umowg wykonania rob6t budowlanych.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania bedzie zwrécone Wykonawcy w terminach i wysoko$ciach jak nizej:
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1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamoéwienia i uznania przez
zamawiajacego za nalezycie wykonane,

2) 30% kwoty zabezpieczenia jest zwracane nie p6zniej niz w 15 dniu od daty uptyniecia okresu rekojmi za
wady.

10. Z tresci zabezpieczenia przedstawionego w formie gwarancji/poreczenia winno wynikaé, ze bank,
ubezpieczyciel, poreczyciel zaptaci, na rzecz Zamawiajacego w terminie maksymalnie 30 dni od pisemnego
zadania kwote zabezpieczenia, na pierwsze wezwanie Zamawiajacego, bez odwotania, bez warunku, niezaleznie
od kwestionowania czy zastrzezen Wykonawcy i bez dochodzenia czy wezwanie Zamawiajacego jest
uzasadnione czy nie.

11. Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przeKkracza 5 lat, zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie
na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat z jednoczesnym
zobowigzaniem sie Wykonawcy do przedtuzenia na kolejne okresy. W takim przypadku z tre$ci dokumentu
zabezpieczenia wnoszonego w innej formie niz pienigdz musi wynika¢ speinienie warunku, o ktérym mowa w
art.150 ust. 819 ustawy Pzp.

12. W przypadku, gdy zabezpieczenie, bedzie wnoszone w formie innej niz pienigdz, Zamawiajacy zastrzega sobie
prawo do akceptacji projektu ww. dokumentu.

§XVII. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTORE ZOSTANA WPROWADZONE DO TRESCI
ZAWIERANE] UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO, OGOLNE WARUNKI
UMOWY ALBO WZOR UMOWY, JEZELI ZAMAWIAJACY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY
ZAWAREL Z NIM UMOWE W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH
WARUNKACH

Wz6r umowy stanowi Zatacznik nr 7 do SIWZ.

|§XVIII. SRODKI OCHRONY PRAWNE]J.

1. Srodki ochrony prawnej przystuguja Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a takze innemu podmiotowi, jezeli ma
lub miat interes w uzyskaniu danego zaméwienia oraz ponidst lub moze ponie$¢ szkode w wyniku naruszenia
przez zamawiajacego przepiséw ustawy.

2. Srodki ochrony prawnej wobec ogtoszenia o zaméwieniu oraz specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia
przystuguja rowniez organizacjom wpisanym na liste Prezesa UZP, o ktérej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

3. Odwotanie przystuguje wytacznie na czynnosci:

1) okreslenia warunkéw udziatu w postepowaniu,

2) wykluczenia odwotujgcego z postepowania o udzielenie zamoéwienia,
3) odrzucenia oferty odwotujacego,

4) opisu przedmiotu zaméwienia,

5) wyboru oferty najkorzystniejsze;.

4. Odwotanie powinno wskazywa¢ czynno$¢ lub zaniechanie czynnos$ci Zamawiajacego, ktorej zarzuca sie
niezgodno$¢ z przepisami ustawy, zawiera¢ zwiezle przedstawienie zarzutdw, okresla¢ zadanie oraz wskazywac
okolicznosci faktyczne i prawne uzasadniajgce wniesienie odwotania.

5. Odwotanie wnosi sie do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym
podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego -certyfikatu lub
réwnowaznego $rodka, spetniajgcego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

6. Odwotujacy przesyta kopie odwotania Zamawiajagcemu przed uptywem terminu do wniesienia odwotania
w taki sposéb, aby mogt on zapoznac sie z jego treScia przed uptywem tego terminu. Domniemywa sie,
iz Zamawiajacy mégt zapoznac sie z trescig odwotania przed uptywem terminu do jego wniesienia, jezeli
przestanie jego kopii nastgpito przed uptywem terminu do jego wniesienia za pomocg srodkéw komunikacji
elektroniczne;j.

7. Wykonawca lub uczestnik konkursu moze w terminie przewidzianym do wniesienia odwotania poinformowac
Zamawiajgcego o niezgodnej z przepisami ustawy czynnoS$ci podjetej przez niego lub zaniechaniu czynnosci,
do ktorej jest on zobowigzany na podstawie ustawy, na ktére nie przystuguje odwotanie na podstawie art. 180
ust. 2 ustawy Pzp.
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16.
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18.

19.

20.

21.

W przypadku uznania zasadno$ci przekazanej informacji Zamawiajacy powtarza czynnos$¢ albo dokonuje

czynnosci zaniechanej, informujgc o tym Wykonawcéw w sposob przewidziany w ustawie dla tej czynnosci.

Na czynnosci, o ktérych mowa w pkt 8), nie przystuguje odwotanie, z zastrzezeniem art. 180 ust. 2 ustawy Pzp.

Odwotanie wnosi sie:

1) w terminie 5 dni od dnia przestania informacji o czynno$ci Zamawiajgcego stanowigcej podstawe jego
whiesienia - jezeli zostaly przestane w sposéb okreslony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp, albo w
terminie 10 dni - jezeli zostaty przestane w inny sposéb;

2) odwotanie wobec tresci ogtoszenia o zamo6éwieniu w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogloszenia w
Biuletynie Zamdwien Publicznych lub specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia na stronie internetowej.

Odwotanie wobec czynno$ci innych niz okre$lone w ust. 9 wnosi sie w terminie 5 dni od dnia, w ktéorym powzieto
lub przy zachowaniu nalezytej starannosci mozna byto powzig¢ wiadomos$¢ o okolicznosciach stanowiacych
podstawe jego wniesienia.
Jezeli Zamawiajacy nie przestat Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwotanie
wnosi sie nie pdzniej niz w terminie 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamoéwienn Publicznych
ogloszenia o udzieleniu zamoéwienia lub 1 miesigca od dnia zawarcia umowy, jezeli Zamawiajacy nie zamiescit w
Biuletynie Zamoéwien Publicznych ogloszenia o udzieleniu zaméwienia.
W przypadku wniesienia odwotania wobec tre$ci ogloszenia o zamdéwieniu lub postanowien specyfikacji
istotnych warunkéw zamoéwienia Zamawiajacy moze przedtuzy¢ termin sktadania ofert lub termin sktadania
wnioskow.
W przypadku wniesienia odwotania po uptywie terminu sktadania ofert bieg terminu zwigzania oferta ulega
zawieszeniu do czasu ogloszenia przez Izbe orzeczenia.
W przypadku wniesienia odwotania Zamawiajacy nie moze zawrze¢ umowy do czasu ogloszenia przez Izbe
wyroku lub postanowienia konczacego postepowanie odwotawcze, zwanych dalej ,orzeczeniem”. Zamawiajacy
moze ztozy¢ do Izby wniosek o uchylenie zakazu zawarcia umowy. Izba moze uchyli¢ zakaz zawarcia umowy,
jezeli niezawarcie umowy mogtoby spowodowac¢ negatywne skutki dla interesu publicznego, w szczeg6lnosci w
dziedzinach obronnosci i bezpieczenstwa, przewyzszajace KkorzySci zwigzane z konieczno$cia ochrony
wszystkich interesdw, w odniesieniu do ktérych zachodzi prawdopodobienstwo doznania uszczerbku w wyniku
czynno$ci podjetych przez Zamawiajgcego w postepowaniu o udzielenie zaméwienia.
Zamawiajacy, nie p6zniej niz na 7 dni przed uptywem waznosci wadium, wzywa Wykonawcoéw, pod rygorem
wykluczenia z postepowania, do przedtuzenia waznos$ci wadium albo wniesienia nowego wadium na okres
niezbedny do zabezpieczenia postepowania do zawarcia umowy. JeZeli odwotanie wniesiono po wyborze oferty
najkorzystniejszej, wezwanie kieruje sie jedynie do wykonawcy, ktérego oferte wybrano jako najkorzystniejsza.
Zamawiajgcy przesyta niezwtocznie, nie pdZniej niz w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopie odwotania innym
Wykonawcom uczestniczacym w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia, a jezeli odwotanie dotyczy tresci
ogloszenia o zamowieniu lub postanowien specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia, zamieszcza jg rowniez
na stronie internetowej, na ktorej jest zamieszczone ogtoszenie o zamoéwieniu lub jest udostepniana specyfikacja,
wzywajgc Wykonawcdw do przystapienia do postepowania odwotawczego.
Wykonawca moze zgtosi¢ przystapienie do postepowania odwotawczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania
kopii odwotania, wskazujac strone, do ktdrej przystepuje i interes w uzyskaniu rozstrzygniecia na korzy$¢
strony, do ktérej przystepuje. Zgtoszenie przystgpienia dorecza sie Prezesowi Izby w formie pisemnej albo
elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocg waznego
kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopie przesyta sie Zamawiajagcemu oraz Wykonawcy wnoszgacemu
odwotanie.

Wykonawcy, ktérzy przystapili do postepowania odwotawczego, staja sie uczestnikami postepowania

odwotawczego, jezeli majg interes w tym, aby odwotanie zostato rozstrzygniete na korzysc¢ jednej ze stron.

Zamawiajacy lub odwotujacy moze zgtosi¢ opozycje przeciw przystapieniu innego Wykonawcy nie p6Zniej niz

do czasu otwarcia rozprawy. Izba uwzglednia opozycje, jezeli zglaszajacy opozycje uprawdopodobni, Ze

Wykonawca nie ma interesu w uzyskaniu rozstrzygniecia na korzysc¢ strony, do ktérej przystapit; w przeciwnym

razie Izba oddala opozycje. Postanowienie o uwzglednieniu albo oddaleniu opozycji Izba moze wyda¢ na

posiedzeniu niejawnym. Na postanowienie o uwzglednieniu albo oddaleniu opozycji nie przystuguje skarga.

CzynnoS$ci uczestnika postepowania odwotawczego nie moga pozostawa¢ w sprzecznoSci z czynnoS$ciami i

os$wiadczeniami strony, do ktérej przystapit, z zastrzezeniem zgtoszenia sprzeciwu, o ktérym mowa w art. 186

ust. 3 ustawy Pzp, przez uczestnika, ktory przystgpit do postepowania po stronie Zamawiajacego.
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22. Do postepowania odwotawczego stosuje sie odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks
postepowania cywilnego o sadzie polubownym (arbitrazowym), jezeli ustawa nie stanowi inaczej.

23. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postepowania odwotawczego przystuguje skarga do sadu.

24. Skarge wnosi sie do sadu okregowego wtasciwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiajacego.

25. W postepowaniu toczgcym sie na skutek wniesienia skargi nie mozna rozszerzy¢ zadania odwotania ani
wystepowac¢ z nowymi zgdaniami.

26. 0d wyroku sadu lub postanowienia koniczacego postepowanie w sprawie nie przystuguje skarga kasacyjna.

|§XIX.OFERTY CZESCIOWE |

Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert czeSciowych.

|§xx. UMOWA RAMOWA |

Zamawiajacy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

|§XXI.INFORMAC]A 0 PRZEWIDYWANYCH ZAMOWIENIACH POWTORZONYCH |

Zamawiajgcy nie przewiduje mozliwo$¢ udzielenia zamoéwien w trybie art. 67 ust.1 pkt 6) ustawy Pzp.

|§XXII. OPIS 1 WARUNKI OFERTY WARIANTOWE] |

Zamawiajacy nie dopuszcza i nie przewiduje skladania ofert wariantowych.

|§XXIII. POCZTA ELEKTRONICZNA I STRONA INTERNETOWA ZAMAWIAJACEGO |

1. Strona internetowa jest strong wtasng zamawiajacego i ma nastepujacy adres: www.bip.powiat-ilawski.pl.

2. Adres poczty elektronicznej, na ktdry nalezy przesyta¢ oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje:
przetargi@powiat-ilawski.pl.

3. Wszelkie informacje, odpowiedzi na zapytania zwigzane z postepowaniem bedy ukazywaty sie na stronie
internetowej Zamawiajgcego pod adresem www.bip.powiat-ilawski.pl.

§XXIV.ROZLICZENIA MIEDZY ZAMAWIAJACYM A WYKONAWCA ORAZ INFORMACJA O
ZALICZKACH

1. Zamawiajacy nie przewiduje rozliczenia zawartej umowy o zamdwienie publiczne w walutach obcych.
2. Rozliczenie miedzy zamawiajacym a wykonawca beda prowadzone w ztotych polskich.
3. Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamoéwienia.

|§xxv. AUKCJA ELEKTRONICZNA |

Zamawiajacy nie przewiduje przeprowadzania aukgcji elektroniczne;j.

|§XXVI.ZWROT KOSZTOW UDZIALU W POSTEPOWANIU |

Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztéw udziatu w niniejszym postepowaniu o zamdéwienie publiczne z
zastrzezeniem art. 93 ust.4 Pzp.

|§XXVII. WYMAGANIA Z ART. 29 UST. 4 USTAWY PZP

Zamawiajacy przy opisie przedmiotu zaméwienia nie wymagat, by przy realizacji Swiadczenia uczestniczyty osoby
wskazane w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp, tym samym nie wskazuje Zzadnych wymagan w tym zakresie.

§XXVIII. INFORMACJA O OBOWIAZKU OSOBISTEGO WYKONANIA PRZEZ WYKONAWCE
KLUCZOWYCH CZESCI ZAMOWIENIA:
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Zamawiajacy informuje, Ze nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych czesci
zamdwienia, o ktédrych mowa w art. 36a ust. 2 ustawy Pzp.

§XXIX. PROCENTOWA WARTOSC OSTATNIEJ CZESCI WYNAGRODZENIA ZA WYKONANIE
UMOWY

Zgodnie z postanowieniami zatgczonego wzoru umowy.

|§XXX. STANDARDY JAKOSCIOWE, 0O KTORYCH MOWA W ART. 91 UST. 2A

Wszystkie wskazane z nazwy materiaty i technologie uzyte w dokumentacji projektowej oraz STWiORB wskazanych
w zalaczniku nr 8 do SIWZ, nalezy rozumiec jako okreslenie wymaganych parametréw technicznych i standardéw
jakosciowych. Przedstawione parametry w dokumentacji projektowej stanowig minimum techniczne i jako$ciowe
oczekiwane przez Zamawiajacego i beda stanowily podstawe oceny ewentualnych materiatéw réwnowaznych.
Materiaty przed wbudowaniem beda przedstawione Zamawiajgcemu do akceptaciji.

§XXXI. WYMOG LUB MOZLIWOSC ZLOZENIA OFERT W POSTACI KATALOGOW
ELEKTRONICZNYCH LUB DOLACZENIA KATALOGOW ELEKTRONICZNYCH DO OFERTY, W
SYTUACJI OKRESLONE] W ART. 10A UST. 2 USTAWY PZP

Zamawiajgcy nie ustala i nie dopuszcza mozliwo$ci przedstawienie informacji zawartych w ofercie w postaci
katalogu elektronicznego lub dotaczenia katalogu elektronicznego do oferty.

§XXXII. WYMAGANIA DOTYCZACE UMOWY O PODWYKONAWSTWO, KTORYCH NIESPEENIENIE
SPOWODUJE ZGLOSZENIE PRZEZ ZAMAWIAJACEGO ODPOWIEDNIO ZASTRZEZEN LUB
SPRZECIWU

1. Zamawiajacy zglosi pisemne zastrzezenia do projektu Umowy o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem s3
roboty budowlane, w szczeg6lnosci w nastepujacych przypadkach:

1) niespelniania przez projekt wymagan dotyczacych Umowy o podwykonawstwo, okreslonych
w §7 wzoru umowy stanowigcego zatacznik nr 7 do SIWZ,

2) niezalaczenia do projektu zestawien, dokumentéw lub informacji, o ktérych mowa w §7 wzoru umowy
stanowigcego zalacznik nr 7 do SIWZ,

3) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy przez
Zamawiajgcego lub odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje przedmiotu
umowy przez Podwykonawce;

4) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty, uniemozliwiajacego
rozliczenie tych robét pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca na podstawie Umowy.

2. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty przez Zamawiajacego
Wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego zakres robdt wykonanych przez Podwykonawce;

2) uzalezniajacych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu zabezpieczenia
wykonania umowy przez Zamawiajgcego Wykonawcy.

3) terminu zaptaty wynagrodzenia dtuzszego niz 30 dni, od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy, lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie zaleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

4) Wymogoéw dotyczacych rekojmi i gwarancji, innych niz okresSlone we wzorze umowy, stanowigcego
zalacznik nr 7 do SIWZ.

3. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3a roboty budowlane musi by¢ poprzedzone
akceptacja projektu tej umowy przez Zamawiajacego, natomiast przystgpienie do realizacji rob6t budowlanych

przez Podwykonawce musi by¢ poprzedzone akceptacja Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

§XXXIII. LICZBA CZESCI ZAMOWIENIA, NA KTORA WYKONAWCA MOZE ZLOZYC OFERTE LUB
MAKSYMALNA LICZNA CZESCI, NA KTORE ZAMOWIENIE MOZE ZOSTAC UDZIELONE
TEMU SAMEMU WYKONAWCY ORAZ KRYTERIA LUB ZASADY, KTORE BEDA MIALY
ZASTOSOWANIE DO USTALENIA, KTORE CZESCI ZAMOWIENIA ZOSTANA UDZIELONE
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JEDNEMU WYKONAWCY, W PRZYPADKU WYBORU JEGO OFERTY W WIEKSZE] NIZ
MAKSYMALNA LICZBIE CZESCI

1.
2.
3.

Liczba czesci zamowienia, na ktérg wykonawca moze ztozy¢ oferte - nie dotyczy.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do udzielenia tacznie nastepujgcych czesci lub grup czesci - nie dotyczy.
Maksymalna liczba czes$ci, na ktére zamdéwienie moze zosta¢ udzielone temu samemu wykonawcy - nie dotyczy.

|§XXXIV. KLAUZULA INFORMACY]JNA Z ART. 13 RODO

1.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
iw sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 /WE (og6lne rozporzadzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,RODO", informuje, Ze:

1
2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu [fawskiego;

inspektorem ochrony danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Itawie jest Pani Alicja Wisniewska,
adres e-mail: alicja.wisniewska@powiat-ilawski.pl, 89/6490817;

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda w celu prowadzenia przedmiotowego postepowania
o udzielenie zaméwienia publicznego oraz zawarcia umowy, a podstawag prawng ich przetwarzania jest
obowigzek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamoéwien publicznych
spoczywajacy na Powiecie I[fawskim, w imieniu, ktdrego dziata Starostwo Powiatowe w Itawie, jako
jednostce sektora finanséw publicznych;

Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane przez okres niezbedny do realizacji celéw przetwarzania,
nie krécej niz okres wskazany w przepisach o archiwizacji, tj. ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym
zasobie archiwalnym i archiwach (tekst jednolity Dz.U.2019.553 ze zm.);

przetwarzane dane osobowe moga by¢ pozyskiwane od Wykonawcéw, ktérych dane dotycza lub innych
podmiotéw, na ktérych zasoby powotuja sie Wykonawcy;

przetwarzane dane osobowe obejmuja w szczeg6lnosci imie i nazwisko, adres, NIP, REGON, numer CEIDG,
numer KRS oraz inne dane osobowe podane przez osobe skladajaca oferte i inng korespondencje
wplywajacg do Powiatu [tawskiego, w imieniu, ktérego dziata Starostwo Powiatowe w Itawie, w celu udziatu
w postepowaniu o udzielenie przedmiotowego zamdwienia publicznego;

Pani/Pana dane osobowe moga by¢ udostepniane i przekazywane: organom administracji publicznej,
stuzbom, sagdom i prokuraturze i innym podmiotom, ktére na podstawie stosownych uméw podpisanych z
Powiatem [fawskim, w imieniu, ktérego dziata Starostwo Powiatowe w Itawie, przetwarzajg dane osobowe,

dla ktérych Administratorem jest Starosta Powiatu Itawskiego;

przystuguje Pani/Panu prawo do zadania od administratora danych osobowych:

a) dostepu do swoich danych osobowych,

b) ich sprostowania,

€) ograniczenia ich przetwarzania,

d) przeniesienia danych do innego administratora danych osobowych,

e) wniesienia sprzeciwu.

W przypadku uznania, iz przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza
przepisy prawa, przystuguje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych (na adres Urzedu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00- 193 Warszawa);

10) Pani/Pana dane osobowe nie beda udostepniane do panstwa trzeciego ani organizacji miedzynarodowej;

11) Pani/Pana dane osobowe nie beda profilowane ani tez nie bedg podlegaty zautomatyzowanemu

podejmowaniu decyzji;

12) jednocze$nie Starostwo Powiatowe w Itawie przypomina o cigzacym na Pani/Panu obowigzku

informacyjnym wynikajagcym z art. 14 RODO wzgledem oséb fizycznych, ktérych dane przekazane zostang
Zamawiajacemu w zwigzku z prowadzonym postepowaniem i ktére Zamawiajacy posrednio pozyska od
Wykonawcy biorgcego udzial w postepowaniu, chyba Ze ma zastosowanie co najmniej jedno z wiaczen,
o ktérych mowa w art. 14 ust. 5 RODO.
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ZALACZNIK NR 1 DO SIWZ - FORMULARZ OFERTOWY

FORMULARZ OFERTOWY
DANE WYKONAWCY:
(Wykonawcdéw - w przypadku oferty wspélnej, ze wskazaniem petnomocnika):

1. Osoba upowazniona do reprezentacji Wykonawcy/dw i podpisujaca oferte: ................cooviutn.
Petnanazwa: ... .o i e
Adresulica.............cooiiiian kod........... miejScowosC......ovvieiininnnnn
numerNIP.................. numer REGON................. KRS.......oooiii,

ulica........ooooiii kod........... miejScowosC. .....ooviniininnnnn
Adres poczty elektronicznej i numer faksu, na ktéry zamawiajacy ma przesyta¢ korespondencje zwiazana z
przedmiotowym postepowaniem:

tel: oo fax: oo e-mail............. ...

2. Pelna MazWa: ..o e e
Adresulica............cooiiiiin.. kod................ miejscowosC......oviiiiinnnn.
tel: oo numer NIP.................. numer REGON.................
fax: coo email....................

w odpowiedzi na ogtoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Przebudowa istniejacych sal dydaktycznych w
budynku szkoty oraz w czesci budynku warsztatéw szkolnych w Lubawie na internat - postepowanie znak:

0S0.272.5.2019, sktadam(y) niniejszg oferte:

1. Oferuje wykonanie zamowienia zgodnie z opisem przedmiotu zamodwienia i na warunkach ptatnosci

okreslonych w SIWZ za cene ryczaltowa brutto: ..........oeneennecennsceneenns w tym nalezny podatek VAT.
STOWNIE DIULEO! .ot ssessssssssssersseees e ——————— zgodnie z ponizsza tabela:
Lp. Rodzaj robot Wartosc netto zt
1 2 3

1. | Roboty rozbiérkowe

Roboty budowlane wewnatrz budynku wraz osuszaniem obiektu wg.
ekspertyzy mykologicznej

3. | Stolarka okienna i drzwiowa

4. | Roboty dachowe

5. | Schody zewnetrzne i pochylnia dla niepelnosprawnych

6. | Nawierzchnie utwardzone (zewnetrzne)

7. | Elewacja (docieplenie budynku)

8. | Instalacja wodociagowa

9. | Instalacja kanalizacji sanitarnej

10. Instalacja centralnego ogrzewania

11. Instalacja wentylacyjna

12. | Instalacje elektryczne

13. RAZEM netto

14. Podatek VAT
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15 Razem BRUTTO
] (Razem netto + podatek VAT)
Oferowany okres gwarancji i reKojmi .........ccccoeeoveenecnsernceennnennne miesiecy zgodnie z zapisem §XIV ust. 4 SIWZ.

Aspekt spoleczny ,Zatrudnienie oséb z grup spotecznie marginalizowanych”: W przypadku wyboru naszej
oferty jako najkorzystniejszej zobowigzujemy sie do zatrudnienia przy realizacji przedmiotu zaméwienia, na
podstawie umowy o prace: ......... pracownikéw (bedacych cztonkami grup spotecznie marginalizowanych),
lacznie na: ......... etatow. 1 Wypetnia wykonawca zgodnie z SIWZ (nalezy poda¢ tqcznq ilos¢ etatéw oraz liczbe
pracownikéw nowozatrudnionych bedqcych cztonkami grup spotecznie marginalizowanych)

4. Oswiadczam(y), ze:

1) zapoznatem(liSmy) sie ze specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia oraz zdobytem(li$my) konieczne
informacje potrzebne do wtasciwego wykonania zamdéwienia,

2) jestem($my) zwigzani niniejszg oferta przez okres 30 dni od uptywu terminu sktadania ofert,

3) zawarty w SIWZ wzo6r umowy zostat przeze mnie (nas) zaakceptowany bez zastrzezen i zobowiazuje(emy)
sie, w przypadku wybrania mojej (naszej) oferty do zawarcia umowy na warunkach okreslonych w SIWZ
oraz w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego,

4) nie wykonywatem (liSmy) Zadnych czynno$ci zwigzanych z przygotowaniem niniejszego postepowania o
udzielenie zamdéwienia publicznego, a w celu sporzadzenia oferty nie postugiwatem(li§my) sie osobami
uczestniczgcymi w dokonaniu tych czynno$ci,

5) uwzglednitem(li$my) zmiany i dodatkowe ustalenia wynikte w trakcie procedury przetargowej stanowiace
integralng czes$¢ SIWZ, wyszczeg6lnione we wszystkich umieszczonych na stronie internetowej pismach
Zamawiajgcego,

6) akceptuje(emy) warunki ptatnosci okreslone przez Zamawiajacego w SIWZ.

5. Nazwisko(a) i imie(ona) osoby(8b) odpowiedzialnej za realizacje zamdwienia i kontakt ze strony Wykonawcy
6. Oswiadczam(y), ze zlozona oferta:
nie prowadzi do powstania u zamawiajacego obowigzku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od
towarow i ustug;

[] prowadzi do powstania u zamawiajacego obowiazku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od
towaréw i ustug, jednoczesnie wskazujac nazwe (rodzaj) towaru lub ustugi, ktérych dostawa lub
$Swiadczenie bedzie prowadzi¢ do jego powstania, oraz wskazujac ich warto$¢ bez kwoty podatku. (tzw.
VAT odwrécony)

Lp. | Nazwa (rodzaj) towaru lub ustugi Warto$¢ bez kwoty podatku

7. Nastepujace prace zamierzamy zleci¢ podwykonawcom:

% wartos¢

Nazwa i adres Cze$¢ zamoéwienia, ktorej cze$ci zamodwienia, ktérej wykonanie
Lp. podwykonawcy wykonanie zostanie powierzone zostanie powierzone podwykonawcom
(o ile jest to wiadome) podwykonawcom (kolumna fakultatywna - Wykonawca nie

musi jej wypetniac)

8. 0Oswiadczam(y), ze Wykonawca, ktérego reprezentuje(emy) jest:
[] mikro przedsiebiorca (podmiot nie bedacy zadnym z ponizszych)

[ matym przedsiebiorca (mate przedsiebiorstwo definiuje sie jako przedsiebiorstwo, ktére zatrudnia mniej
niz 50 pracownikéw i ktérego roczny obroét lub roczna suma bilansowa nie
przekracza 10 milion6w EUR)

[] srednim przedsiebiorca ($rednie przedsiebiorstwo definiuje sie jako przedsiebiorstwo, ktére zatrudnia
mniej niz 250 pracownikéw i ktérego roczny obrét nie przekracza 50 milionédw lub
roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionéw EUR)

[] duzym przedsiebiorstwem

1 Szczegb6towy opis kryterium znajduje sie w §XIV ust. 5 SIWZ
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9. Oswiadczam(y), ze oferta nie zawiera/ zawiera (niepotrzebne skresli¢) informacji stanowiacych tajemnice
przedsiebiorstwa w rozumieniu przepis6w o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte sa w
nastepujacych doKUmMentach: ...

10. O$wiadczam(y) ze wypetnitem ($my) obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO%wobec
osob fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskatem celu ubiegania sie o
udzielenie zamoéwienia publicznego w niniejszym postepowaniu.3

11. Na podstawie art. 26 ust. 6 ustawy Pzp informuje, Ze Zamawiajacy moze samodzielnie pobra¢ wymagane przez

Niego dOKUMENLY . ocoiveeiii i ettt e et et s e e s e e e sn s e (nalezy poda¢ jakie dokumenty
Zamawiajgcy moze samodzielnie pobra¢ np. KRS, CEiDG). Powyzsza dokumenty Zamawiajacy pobiera z
ogolnodostepnej i bezptatnej bazy danych pod adresem internetowy: ........ccccccmeiminnnne. W

przypadku Wykonawcéw majacych 51ed21bq w Polsce:

[ Ihttps://prod.ceidg.gov.pl

Oferte skladamy na ........cconnnninncnsnnnns kolejno ponumerowanych stronach.

(pieczec i podpis(y) oséb uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika)

2rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1)

3W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezposrednio jego dotyczacych lub zachodzi wytaczenie stosowania obowigzku
informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO tresci o§wiadczenia wykonawca nie sktada (nalezy usuna¢ tresci o§wiadczenia przez jego
wykreslenie)
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ZALACZNIK NR 2 DO SIWZ - OSWIADCZENIE O SPELNIANIU WARUNKOW

OSWIADCZENIE SPELNIENIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU

Przystepujac do postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie udzielenia
zamoOwienia publicznego pn: ,Przebudowa istniejacych sal dydaktycznych w budynku szkoly oraz w czesci
budynku warsztatéw szkolnych w Lubawie na internat”. Postepowanie znak: 050.272.5.2019

dziatajac w imieniu Wykonawcy:

(podac¢ nazwe i adres Wykonawcy)

1. INFORMACJA DOTYCZACA WYKONAWCY:
Oswiadczam, ze spetniam warunki udziatu w postepowaniu okreslone przez zamawiajgcego w §V ust. 1 pkt 2 ppkt
2.1) - 2.3) Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia.

(pieczec i podpis(y) 0séb uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika)

2. INFORMACJA DOTYCZACA WYKONACOW WYSTEPUJACYCH WSPOLNIE:
Oswiadczam, ze reprezentowani przeze mnie Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o zaméwienie spetniajg warunki
udziatu w postepowaniu w nastepujacym zakresie:

- wykonawca - warunek okre$lony w §V ust. 1 pkt 2 ppkt 2.3.1) lit. a) SIWZ;
- wykonawca - warunek okre$lony w §V ust. 1 pkt 2 ppkt 2.3.2) lit. a) SIWZ;
- wykonawca - warunek okres$lony w §V ust. 1 pkt 2 ppkt 2.3.2) lit. b) SIWZ;
- wykonawca - warunek okre$lony w §V ust. 1 pkt 2 ppkt 2.3.2) lit. ¢) SIWZ;
- WYKONAWCA woeeeeeeeeeeeeseereeeseesseessensennens - warunek okreslony w §V ust. 1 pkt 2 ppkt 2.3.2) lit. d) SIWZ

3. INFORMACJA W ZWIAZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTOW:
Oswiadczam, ze w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, okreslonych przez
zamawiajacego w §V ust. 1 pkt 2 ppkt 2.1) - 2.3) Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia, polegam na
zasobach nastepujacego/ych podmiotu/6w:
TP PPTO P USOPTOPPURPPPPOPPPPROROPPPOPNN (2011 Lo Lol 1c1 1410
nazwe/firme, adres, takze w zaleznosci od podmiotu NIP/PESEL, KRS/CEiDG),

W NASTEPUJFCYIN ZAKIESIE! ....creirerecereersessrseesssssssssssssssssssss e s sr s s srsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss s s esesseneeneens OKFESIC
odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu zgodnie z zapisem §V ust.1 pkt 2 ppkt 2.1) - 2.3) SIWZ).

(pieczec i podpis(y) oséb uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika)

4. OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMAC(]I:

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych oswiadczeniach sg aktualne i zgodne z prawdg oraz
zostaly przedstawione z pelng S$wiadomoscia konsekwencji wprowadzenia zamawiajacego w blad przy
przedstawianiu informacji.

(pieczec i podpis(y) oséb uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika
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ZALACZNIK NR 3 DO SIWZ - OSWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

OSWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Przystepujac do postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie udzielenia
zamoOwienia publicznego pn.: ,Przebudowa istniejacych sal dydaktycznych w budynku szkoly oraz w czesci
budynku warsztatéow szkolnych w Lubawie na internat”. Postepowanie znak: 050.272.5.2019

dziatajac w imieniu Wykonawcy:

(podac¢ nazwe i adres Wykonawcy)

1. OSWIADCZENIA DOTYCZACE WYKONAWCY:
1) Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
2) Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

(pieczec i podpis(y) 0séb uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika

Oswiadczam, ze zachodzga w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postepowania na podstawie art. .............
ustawy Pzp (poda¢ majqcq zastosowanie podstawe wykluczenia sposréd wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-
20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp). Jednoczes$nie oSwiadczam, ze w zwigzku z ww. okoliczno$cia, na podstawie
art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjatem nastepujace $rodki naprawcze:

(pieczec i podpis(y) oséb uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika

2. OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODMIOTU, NA KTOREGO ZASOBY POWOLUJE SIE WYKONAWCA:
Os$wiadczam, ze nastepujacy/e podmiot/y, na ktérego/ych zasoby powotuje sie w niniejszym postepowaniu, tj.:

.......................................................................................................... (podac petng nazwe/firme, adres, a takze w zalezZnosci

od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ja wykluczeniu z postepowania o udzielenie zaméwienia.

(podpis(y) oséb uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika
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3. OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODWYKONAWCY NIEBEDACEGO PODMIOTEM, NA KTOREGO ZASOBY
POWOLUJE SIE WYKONAWCA:

Oswiadczam, ze nastepujacy/e podmiot/y, bedacy/e podwykonawcg/ami:

................................................................................. (podaé petnq nazwe/firme, adres, a takze w zaleznosci od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie podlega/a wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamo6wienia.

(pieczec i podpis(y) oséb uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika

4. OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMAC]JI:

Oswiadczam, ze  wszystkie informacje podane w  powyzszych os$wiadczeniach sg  aktualne
i zgodne z prawdg oraz zostaty przedstawione z petng $wiadomo$cia konsekwencji wprowadzenia zamawiajgcego w
btad przy przedstawianiu informacji.

(podpis(y) oséb uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika)
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ZALACZNIK NR 4 DO SIWZ - WYKAZ WYKONANYCH ROBOT

WYKAZ WYKONANYCH ROBOT!

Przystepujac do postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie udzielenia zamdwienia
publicznego pn.:

+Przebudowa istniejacych sal dydaktycznych w budynku szkoly oraz w czesci budynku warsztatow
szkolnych w Lubawie na internat”. Postepowanie znak: 05S0.272.5.2019

dziatajac w imieniu Wykonawcy:

(poda¢ nazwe i adres Wykonawcy)

Przedktadam(y) niniejszy wykaz i o§wiadczam(y), Ze reprezentowana przez nas firma(y) zrealizowata(y) w ciggu ostatnich 5 lat
nastepujace zamowienia:

Miejsce wykonania i zakres prac wykonania
(wykazac¢ zadanie polegajace na rozumiec
N ad dmi Catkowi  roba budowie lub przebudowie lub remoncie Czas realizacji
azwal a ‘ res po miotu, na atkowita wartosc robot obiekt(')w taklch ]'ak: budynkl uiytecznoéci od - do
Lp. rzecz ktérego wykonano budowlanych q q 8 ] n q
. publicznej, budynki mieszkalne wielorodzinne, dz./m-c /rok
roboty wymagana/posiadana ) . . . L.
budynki zamieszkania zbiorowego o wartosci
robot budowlanych minimum 500.000,00 zt
brutto)
1 2 3 5
od
Nazwa zadania
500.000,00/ ..........cesceeuies | Zakres, do
Nazwa zadania od
500.000,00/ ...........esceeenees | Zakres, do
Uwagi:

1. Do wykazu nalezy dotaczy¢ dowody potwierdzajace, Ze roboty budowlane te zostaly wykonane w sposéb nalezyty zgodnie z przepisami
prawa budowlanego i prawidlowo ukoiiczone.

2. **pjepotrzebne skresli¢

Prawdziwo$¢ powyzszych danych potwierdzam wtasnorecznym podpisem $wiadom odpowiedzialnosci karnej z art. 305 kk.

(pieczec i podpis(y) oséb uprawnionych

do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika)

UWAGA!!!

(data)

Zamawiajacy wezwie Wykonawce, ktorego oferta zostala najwyzej oceniona, do zlozenia w wyznaczonym, nie krotszym niz 5 dni,
terminie aktualnych na dzien ztozenia o$wiadczen lub dokumentow potwierdzajacych okolicznos$ci, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1.
Zalacznik nr 4 - sklada sie na wezwanie Zamawiajacego.

IWypetni¢ adekwatnie do tre$ci warunku okreslonego w §V ust. 1 pkt 2) pkt 2.3.1) lit. a) SIWZ
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ZALACZNIK NR 5 DO SIWZ - WYKAZ 0SOB

POTENCJAL KADROWYé

Przystepujac do postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie udzielenia zamdwienia
publicznego pn: ,Przebudowa istniejacych sal dydaktycznych w budynku szkoly oraz w czesci budynku
warsztatow szkolnych w Lubawie na internat”. Postepowanie znak: 050.272.5.2019

dziatajac w imieniu Wykonawcy:

(poda¢ nazwe i adres Wykonawcy)

Przedktadam(y) niniejszy wykaz i oSwiadczam(y), ze do realizacji niniejszego zaméwienia skierujemy nastepujace osoby:

Kwalifikacje Informacja o

. . .. podstawie
L.p. | Imie i Nazwisko L. (Uprawnienia .
ZaKkres rzeczowy wykonywanych czynnosci 1) dysponowania
osobami
1 2 3 4 5
kierownikiem robdét w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
pelniacy jednoczes$nie role kierownika budowy. Minimalne
wymagania: posiadajacy uprawnienia do wykonywania samodzielnych Osoba bedaca w
funkcji tec}.micznych. w bud9wnictwie w specjalnosci ko.nstrukcy.jno— dyspozycji wykonawcy
1 budowlanej do kierowania robotami budowlanymi lub inne .’
/ oddana do dyspozycji

uprawnienia umozliwiajace wykonywanie tych samych czynnosci, do
wykonywania, ktérych w aktualnym stanie prawnym uprawniaja
uprawnienia budowlane w/w specjalno$ci umozliwiajace zrealizowanie
przedmiotowego zamoéwienia,

przez inny podmiot ***

kierownikiem rob6t w specjalnosci sanitarnej. Minimalne
wymagania: posiadajacy uprawnienia do wykonywania samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie w specjalnosci instalacyjnej w

S s .. . Osoba bedacaw
zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, .
2 wodociggowych i kanalizacyjnych do kierowania robotami budowlanymi dyspozydji wykonawcy
ABOWY yIny y / oddana do dyspozycji

lub inne uprawnienia umozliwiajace wykonywanie tych samych czynnosci,
do wykonywania, ktérych w aktualnym stanie prawnym uprawniaja
uprawnienia budowlane w/w specjalnosci umozliwiajace zrealizowanie
przedmiotowego zaméwienia

przez inny podmiot ***

kierownikiem robét w specjalno$ci elektroenergetycznej.
Minimalne wymagania: posiadajacy uprawnienia do wykonywania
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalnosci

. L S o , . Osoba bedacaw
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i L
. . . . . dyspozycji wykonawcy
3 elektroenergetycznych do kierowania robotami budowlanymi lub inne g
/ oddana do dyspozycji

uprawnienia umozliwiajagce wykonywanie tych samych czynnosci, do
wykonywania, ktérych w aktualnym stanie prawnym uprawniaja
uprawnienia budowlane w/w specjalno$ci umozliwiajace zrealizowanie
przedmiotowego zaméwienia

przez inny podmiot ***

kierownikiem robé6t w specjalnosci telekomunikacyjnej. Minimalne
wymagania: posiadajacy uprawnienia do wykonywania samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie w specjalnosci instalacyjnej w

L o - L o , Osoba bedaca w
zakresie instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen dvspozvcii wykonawe
4 telekomunikacyjnych do kierowania robotami budowlanymi lub inne ySpozycjl wy y
/ oddana do dyspozycji

uprawnienia umozliwiajgce konywanie tych samych czynnosci, do . .
p . 3 Jace wykony ty Y y . przez inny podmiot ***
wykonywania, ktérych w aktualnym stanie prawnym uprawniaja

uprawnienia budowlane w/w specjalno$ci umozliwiajace zrealizowanie

przedmiotowego zamdéwienia

Uwagi:

1. *** niewla$ciwe skresli¢
Prawdziwo$¢ powyzszych danych potwierdzam wtasnorecznym podpisem $wiadom odpowiedzialnos$ci karnej z art. 305 kk.

6 Wypetni¢ adekwatnie do tresci warunku okreslonego w §V ust. 1 pkt 2) pkt 2.3.2) lit. a) -d) SIWZ
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(pieczec i podpis(y) oséb uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika)

UWAGA!!!

Zamawiajacy wezwie Wykonawce, ktorego oferta zostata najwyzej oceniona, do ztozenia w wyznaczonym, nie krétszym niz 5 dni,
terminie aktualnych na dzien zlozenia oswiadczen lub dokumentow potwierdzajacych okolicznosci, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1.
Zalacznik nr 5 - sklada sie na wezwanie Zamawiajacego.
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ZALACZNIK NR 6DO SIWZ - INFORMACJA O PRZYNALEZNOSCI DO GRUPY KAPITALOWE]

Lista podmiotow nalezacych do tej samej grupy kapitatowej/
informacja o tym, ze wykonawca nie nalezy do grupy kapitalowej*.
Przystepujac do postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie udzielenia zamdwienia

publicznego pn: ,Przebudowa istniejacych sal dydaktycznych w budynku szkoly oraz w czesci budynku
warsztatow szkolnych w Lubawie na internat”. Postepowanie znak: 05S0.272.5.2019

dziatajac w imieniu Wykonawcy*:

(poda¢ nazwe i adres Wykonawcy)

Nawigzujac do zamieszczonej w dniu ........cc...........¥* na stronie internetowej Zamawiajgcego informacji z otwarcia ofert, o ktérej mowa

w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp

1. Informuje(my), Ze z ponizszymi wykonawcami bioracymi udzial w przedmiotowym postepowaniu**,

nalezymy do tej samej grupy kapitatowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentéw w sktad ktorej wchodza nastepujgce podmioty:

Lp. | Nazwa podmiotu Adres podmiotu
1.
(pieczec i podpis(y) oséb uprawnionych (data)

do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika)
“wraz ze zlozonym o$wiadczeniem przedstawimy dowody, ze powigzania z innymi wykonawcami nie prowadza do
zaklécenia konkurencji w niniejszym postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego:

a)

(pieczec i podpis(y) oséb uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika)

2. informujemy, Ze nie nalezymy do grupy kapitalowej*, /_Ze nie nalezymy do Zadnej grupy kapitatowej*** o ktérej

mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy Prawo zamdwien publicznych.

(pieczec i podpis(y) oséb uprawnionych (data)
do reprezentacji wykonawcy lub petnomocnika)

* - nalezy wypelnié pkt 1 lub pkt 2
** - date wstawi¢ w przypadku skladania niniejszego o$wiadczenia po otwarciu ofert.

*** - niepotrzebne skresli¢

Prawdziwos$¢ powyzszych danych potwierdzam wtasnorecznym podpisem $wiadom odpowiedzialnosci karnej z art.305 kk.

UWAGA!!!
Zalacznik nr 6 - Wykonawca sktada w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o ktérej
mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp
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ZALACZNIK NR 7 DO SIWZ WZOR/PROJEKT UMOWY

zawarta W dniu ...ueecseesseseeenens I. W Ifawie pomiedzy:
Powiatem Itawskim, ul. gen. Wi Andersa 2A, 14-200 Itawa, NIP 744-17-74-059 zwanym dalej ,Zamawiajacym"
reprezentowanym przez:

Przy Kontrasygnacie ..........ccccceeeerenies e ceesenennenes - Skarbnika Powiatu [tawskiego
L b ee AR ER R AR R
.............................................................. Nr KRS s

zwanym dalej ,Wykonawcg” reprezentowanym przez:

3 TS OO

2. s

zwanymi dalej ,Stronami”

zawarto umowe nastepujacej tresci:

Preambuta

Biorac pod uwage, Ze:

a) Wykonawca posiada kwalifikacje niezbedne do nalezytego wykonania Przedmiotu Umowy, w szczego6lnosci
posiada stosowna wiedze i doswiadczenie, dysponuje potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania wtadajacymi jezykiem polskim i posiadajagcym wymagane uprawnienia w zakresie niezbednym do
wykonania Przedmiotu umowy z nalezytg starannos$cia, oraz w dniu zawarcia niniejszej umowy nie podlega
wykluczeniu z postepowania na podstawie art.24 ust.1 pkt 12-23 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamdéwien
publicznych,

b) oferta Wykonawcy zostata uznana za najkorzystniejsza w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego
poprzedzajacym zawarcie niniejszej Umowy,

c) intencjg Stron Umowy, jest osiggniecie, w wyniku jej realizacji, rezultatu w postaci przebudowy istniejacych
sal dydaktycznych w budynku szkoly oraz w czes$ci budynku warsztatéw szkolnych w Lubawie na
internat zwanego dalej Obiektem, w taki sposéb, aby mégt on:

- trwale osiaga¢ zatozone parametry uzytkowe,

- by¢ tatwo eksploatowany, naprawiany i remontowany,

- by¢ modernizowany, przebudowywany lub rozbudowywany, w szczegdlnosci w celu zastosowania nowosci
technicznych,

d) Wykonawca gwarantuje dlugoterminowa bezpieczng i zgodna z zatozonymi parametrami uzytkowymi prace
Obiektu.

Strony uzgadniajg warunki Umowy jak nizej oraz oSwiadczajg, Ze ich prawa i obowigzki okres§lone w tej Umowie sg
zgodne z przepisami prawa polskiego oraz Ze uwarunkowania prawne, techniczne i finansowe sg wystarczajace do
nalezytego wypetnienia wszystkich zobowigzan przez Strony tej Umowy.

1. Definicje:

1) Cenajednostkowa - suma kosztéw bezposredniej robocizny, materiatéw i pracy sprzetu oraz kosztow
posrednich i zysku, wyliczona na jednostke przedmiarowa, ustalona na podstawie kalkulacji wtasnej i
podawana przez Wykonawce w kosztorysie ofertowym - stanowigcym zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy.

2) Cena ofertowa brutto - cena catkowita zawarta w ofercie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy,
wyrazona ryczattowo, ustalona w oparciu o przekazang przez Zamawiajacego dokumentacje projektowa,
STWiORB oraz dokumentacje postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego.

3) Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
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4)

5)

6)

7)

8)

9)

Dokumentacja budowy - zgloszenie rozpoczecia robét, decyzja o pozwoleniu na budowe, Dziennik budowy,
protokoty odbioréw robét cze$ciowych i koncowych, w miare potrzeby rysunki i opisy stuzace realizacji
obiektu, operaty geodezyjne.

Dokumentacja projektowa - dokumentacja stuzaca do opisu przedmiotu zaméwienia na roboty budowlane i

obliczenia ceny ofertowej brutto, obejmujaca w szczegdlnosci:

a) projekt budowlany - projekt budowlany w rozumieniu ustawy Prbud, zatwierdzony przez wtasciwy organ
w formie decyzji o pozwoleniu na budowe. Projekt budowlany obejmuje rowniez wszystkie p6zniejsze
zmiany, jakie w trybie przewidzianym w Prbud zostaly wprowadzone do Projektu budowlanego podczas
wykonania Umowy oraz decyzje, zgody, uzgodnienia, opinie i pozwolenia niezbedne w celu uzyskania
decyzji o pozwoleniu na budowe lub zmianie pozwolenia na budowe,

b) projekty wykonawcze,

c) informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

d) Przedmiary robot - jako element pomocniczy,

e) ostateczne decyzje o pozwoleniu na budowe,

Dokumentacja projektowa obejmuje rowniez wszystkie pdzniejsze zmiany Dokumentacji projektowe;j,

przekazanej Wykonawcom w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego w celu przygotowania ofert,

a takze te ktore zostaty dokonane przez Zamawiajacego lub Wykonawce podczas realizacji Umowy na

podstawie §13 Umowy.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych (STWiORB) - dokument przekazywany

Wykonawcy przez Zamawiajacego w celu realizacji Umowy, zawierajacy zbiory wytycznych i wymagan

okreslajacych warunki i sposoby wykonywania, kontroli i odbioru robét budowlanych, okre$lonych w

Dokumentacji projektowe;j.

Dokumentacja postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego - dokumentacja przekazana przez

Zamawiajgcego Wykonawcom w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego, obejmujgca w

szczegoblnosci: SIWZ, Dokumentacje projektowa, STWiORB oraz pytania Wykonawcéw i odpowiedzi

Zamawiajgcego lub informacje z zebrania wszystkich Wykonawcéw w celu wyjasnienia watpliwosci

dotyczacych tresci SIWZ.

Dziennik budowy - urzedowy dokument w rozumieniu PrBud oraz aktéw wykonawczych do tej ustawy,

przeznaczony do rejestracji w formie wpis6w przebiegu czesci lub catosci rob6t budowlanych, stanowigcych

przedmiot Umowy oraz wszelkich innych zdarzen i okoliczno$ci, zachodzacych w toku ich wykonywania i

majacych znaczenie przy ocenie technicznej prawidtowosci realizacji przedmiotu Umowy.

Harmonogram rzeczowo-finansowy - zestawienie sporzadzone przez Wykonawce i zaakceptowane przez

Zamawiajgcego przedstawiajgce:

a) uktad chronologiczny wykonania rob6t w zakresie czasu ich rozpoczecia i zakoniczenia oraz przedmiotu i
zakresu wszystkich etapéw robét objetych zobowigzaniem Wykonawcy oraz

b) zestawienie poszczegélnych cze$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w zwigzku z zakonczeniem i
odbiorem poszczegélnych etapdw robot,

przygotowany w spos6b zapewniajacy Wykonawcy terminowa realizacje rob6t oraz poszczegélnych ich

etapow, a Zamawiajacemu umozliwiajacy biezaca weryfikacje postepu robét. Harmonogram rzeczowo-

finansowy sporzadzany jest przez Wykonawce przed zawarciem Umowy. Zatwierdzony przez Zamawiajacego
harmonogram rzeczowo-finansowy stanowi zat. nr 1 do niniejszej umowy. Harmonogram rzeczowo-finansowy
moze podlega¢ aktualizacji w toku wykonywania Umowy

10) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego (nadzor inwestorski) - osoba pisemnie ustanowiona przez

Zamawiajgcego, jako jego przedstawiciel, bedaca uczestnikiem procesu budowlanego w rozumieniu Prbud,

11) Kierownik budowy - wyznaczona i upowazniona przez Wykonawce osoba fizyczna bedgca uczestnikiem

procesu budowlanego w rozumieniu Prbud,

12) Konsorcjum - Wykonawcy podejmujacy sie wspolnie wykonania przedmiotu Umowy, ktérych wzajemne

relacje reguluje umowa konsorcjum lub inna umowa o podobnym charakterze, w szczeg6lno$ci umowa o
wspotpracy.

13) Kosztorys ofertowy - kosztorys sporzadzony przez Wykonawce, na podstawie dostarczonej przez

Zamawiajgcego dokumentacji projektowej, dokumentacji postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego -
sporzadzony metoda kalkulacji szczegétowej zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18
maja 2004 r. w sprawie okre$lenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robé6t budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U.2004.130.1389.) zawierajacy elementy cenotworcze przyjete do
kosztorysowania, tj.: stawka lub stawki za roboczogodzine /netto/, wskaznik narzutu kosztéw posrednich w %
liczony od /R+S/, wskaznik narzutu zysku w % liczony od /R+S+Kp/, wskaznik narzutu kosztéow zakupu
Materiatow w % liczony od wartos$ci Materiatéw /M/., zawierajacy wszystkie roboty objete dokumentacja
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projektowg, dokumentacjg postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego - stanowiagcy Zat. nr 2 do

niniejszej umowy, stuzacy do sprawdzania kolejno$ci wykonywania roboét, a przypadku rozwigzania umowy do

rozliczenia robét w toku.

14) Materialy - surowce i inne elementy budowlane, ktére maja by¢ wykorzystane przy wykonywaniu robot, w
gatunku, rodzaju i standardzie okreslonym w Dokumentacji projektowej oraz STWiORB, a w przypadku braku
stosownych wytycznych w gatunku, rodzaju i standardzie, zgodnym z przeznaczeniem robot i rodzajem
elementéw, do ktérych wykonania majg zostac zastosowane.

15) Nadzor autorski - zespdt czynnosci polegajacych na stwierdzaniu w toku wykonywania robét budowlanych
zgodnosci ich realizacji z Dokumentacja projektowg oraz uzgadnianiu mozliwos$ci wprowadzania rozwigzan
zamiennych w stosunku do przewidzianych w Dokumentacji projektowej, zgtoszonych przez Kierownika
budowy lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, zgodnie z Prbud.

16) Normy - normy techniczne stosowane w budownictwie, w szczeg6lnosci wtasciwe polskie normy przenoszace
normy europejskie, o ktérych mowa w ustawie z dnia 12 wrzesnia 2002 r. o normalizacji (Dz.U. z 2015r poz.
1483) oraz przepisach wykonawczych lub inne podobne normy (normy innych panstw cztonkowskich
Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszace normy europejskie, a w przypadku ich braku: europejskie
aprobaty techniczne, wspolne specyfikacje techniczne, normy miedzynarodowe, inne techniczne systemy
odniesienia ustanowione przez europejskie organy normalizacyjne) powotane w Dokumentacji projektowej,
STWIiORB lub dokumentacja postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego.

17) Obiekt budowlany - cato$¢ robét budowlanych w zakresie budownictwa lub inzynierii ladowej i wodne;j,
ktéry moze samodzielnie spetnia¢ funkcje gospodarczg lub techniczng w rozumieniu Pzp.

18) Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu - odbiér polegajgcy na ocenie ilosci i jakosci wykonanych
robot, ktdre w dalszym procesie wykonywania robot zanikaja lub ulegaja zakryciu.

19) 0dbior czesciowy - odbior polegajacy na ocenie iloSci i jakoSci wykonanej cze$ci rob6t budowlanych bedacych
przedmiotem Umowy.

20) Odbior koncowy - odbioér polegajacy na ocenie ilo$ci i jako$ci catosci wykonanych rob6t budowlanych
bedacych przedmiotem Umowy.

21) Odbidr ostateczny - odbior po uptywie okresu gwarancji jakosci lub rekojmi, w zaleznosci od tego, ktory
okres jest dtuzszy.

22) 0dbidr gwarancyjny - cyklicznie wykonywana kontrola skuteczno$ci usuniecia przez Wykonawce
ujawnionych Wad fizycznych obiektu.

23) Oferta - pisemne zobowigzanie Wykonawcy do wykonania robét budowlanych zgodnie z postanowieniami
SIWZ, Dokumentacji projektowej i STWiORB, dokumentacji postepowania o udzielenie zaméwienia
publicznego, ztozone Zamawiajagcemu w czasie postepowania w sprawie udzielenia zaméwienia publicznego.

24) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna
nieposiadajaca osobowosci prawnej, lecz posiadajaca zdolno$¢ prawng, ktéra:

a) zawarta z Wykonawcg, Podwykonawca lub dalszym Podwykonawcg zaakceptowana przez Zamawiajgcego
Umowe o podwykonawstwo na wykonanie cze$ci rob6t budowlanych stuzacych realizacji przez Wykonawce
przedmiotu Umowy albo

b) zawarta z Wykonawca przeditozong Zamawiajagcemu Umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
dostawy lub ustugi, stanowiace cze$¢ zamdwienia publicznego, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o
warto$ci mniejszej niz ... (rownej lub nizej niz 0,5%, okreslonej przez Zamawiajacego) wartosci Umowy, oraz
umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostal wskazany w SIWZ jako niepodlegajacy obowigzkowi
przedtozenia Zamawiajacemu,

25) Protokét koniecznosci - dokument okreslajacy zakres rzeczowo-finansowy zmian w zakresie robét
budowlanych dokonywanych w celu prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy, sporzadzany w przypadku
wystapienia rob6t dodatkowych, zamiennych lub potrzeby zaniechania wykonania niekt6rych robét, w celu
prawidlowej realizacji przedmiotu Umowy.

26) Protokot odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu - dokument stwierdzajgcy wykonanie zgodnie
z Umowa przez Wykonawce robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

27) Protokoét odbioru czesciowego - dokument stwierdzajacy wykonanie przez Wykonawce czesci Robét
budowlanych.

28) Protokoét odbioru usuniecia wad - dokument potwierdzajacy odbiér robét w zakresie wykonania usuniecia
przez Wykonawce Wad powstatych w okresie rekojmi za Wady fizyczne lub gwarancji jako$ci w robotach
budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy.

29) Protokoét odbioru konicowego robét - dokument potwierdzajacy odbiér wykonania przez Wykonawce catosci
robdt budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

30) Protokét odbioru ostatecznego robét - dokument potwierdzajacy odbiér robdt po usunieciu przez
Wykonawce wszystkich Wad ujawnionych w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy w
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okresie rekojmi/gwarancji jakosci (w zaleznosci od tego, ktory z podanych okresow jest dtuzszy) lub po
stwierdzeniu braku wystapienia Wad.

31) Roboty tymczasowe - roboty, ktére sa potrzebne do wykonania Robét budowlanych oraz zostang
zdemontowane po zakoniczeniu Rob6t budowlanych.

32) Roboty zabezpieczajace - prace podejmowane w celu zabezpieczenia juz wykonanych robét budowlanych.

33) Roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu - roboty budowlane, ktére zanikajg lub ulegaja zakryciu w trakcie
kolejnych etapéw realizacji Umowy.

34) Sila wyzsza - wydarzenie lub okolicznos$¢ o charakterze nadzwyczajnym, na ktéra Wykonaweca ani
Zamawiajacy nie maja wplywu; wystapieniu ktdrej Wykonawca ani Zamawiajacy, dziatajac racjonalnie, nie
mogli zapobiec przed zawarciem Umowy; ktérej, w przypadku jej wystapienia, Wykonawca ani Zamawiajacy,
dziatajac racjonalnie, nie mogli unikna¢ lub jej przezwyciezy¢; oraz ktéra nie moze by¢ zasadniczo przypisana
Wykonawcy ani Zamawiajgcemu. Sita wyzsza obejmuje w szczegélno$ci nastepujace zdarzenia:

a) wojna, dzialania wojenne, dziatania wrogéw zewnetrznych;

b) terroryzm, rewolucja, przewrét wojskowy lub cywilny, wojna domowa;

c) skutki zastosowania amunicji wojskowej, Materiatdéw wybuchowych, skazenie radioaktywne, z wyjatkiem
tych ktoére moga by¢ spowodowane uzyciem ich przez Wykonawce;

d) Kkleski zywiotowe, jak huragany, powodzie, trzesienie ziemi;

e) bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy przez osoby inne niz pracownicy Wykonawcy i jego
Podwykonawcéow;

f) inne wydarzenia w takim zakresie, w jakim spelnione sa warunki konieczne dla uznania zdarzenia lub
okolicznosci za Site wyzsza.

35) Sprzet - urzadzenia, maszyny, Srodki transportowe i inne narzedzia potrzebne do zgodnego z Umowa
wykonania robdt budowlanych oraz usuniecia Wad, bedace w dyspozycji Wykonawcy.

36) Teren budowy - obszar, na ktérym prowadzone sg roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy wraz z
przestrzenia zajmowang przez urzadzenia Zaplecza budowy.

37) Termin zakonczenia robét - termin okreslony w Umowie, do uptywu ktérego Wykonawca zobowigzany jest
zakonczy¢ wszystkie roboty objete Umowa.

38) Umowa - zgodne oswiadczenie woli Zamawiajgcego i Wykonawcy, dokonane w formie pisemnej pod rygorem
niewazno$ci, obejmujace zobowigzanie Wykonawcy do oddania przewidzianego w Umowie obiektu
budowlanego wykonanego zgodnie z Dokumentacja projektowa, dokumentacjg postepowania o udzielenie
zamdwienia publicznego i zasadami wiedzy technicznej oraz zobowigzanie Zamawiajgcego do dokonania
wymaganych przez wlasciwe przepisy czynnosci zwigzanych z przygotowaniem robot, w szczegé6lnosci
zwigzanych z przekazaniem Terenu budowy i dostarczenia Dokumentacji projektowej oraz do odebrania
obiektu budowlanego i zaptaty uméwionego wynagrodzenia ryczattowego.

39) Umowa o podwykonawstwo - pisemna umowa o charakterze odptatnym, ktérej przedmiotem sa ustugi,
dostawy lub roboty budowlane, stanowigce cze$¢ przedmiotu Umowy, zawierana pomiedzy Wykonawcg a
Podwykonawcg a takze pomiedzy Podwykonawcg a dalszym Podwykonawca lub pomiedzy dalszymi
Podwykonawcami.

40) VAT - podatek od towaréw i ustug, uregulowany przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towarow i ustug.

41) Wada - jawne lub ukryte wtasciwosci tkwigce w stanowigcych przedmiot Umowy robotach budowlanych,
utworach powstatych w zwigzku z wykonaniem przedmiotu Umowy lub w jakimkolwiek ich elemencie,
powodujace niemoznos$¢ uzywania lub korzystania z przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem;
zmniejszenie wartos$ci przedmiotu Umowy; obnizenie stopnia uzytecznosci przedmiotu Umowy; obnizenie
jakosci lub inne uszkodzenia w przedmiocie Umowy. Za wade uznaje sie roOwniez sytuacje, w ktorej przedmiot
Umowy nie stanowi wtasno$ci Wykonawcy albo jezeli jest obcigzony prawem osoby trzeciej. Wykonanie
jakiejkolwiek czesci robét budowlanych niezgodnie z Umowa, Dokumentacja projektowa, dokumentacja
postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego, obowigzujacymi przepisami, wtasciwymi normami lub z
zasadami wiedzy technicznej zmniejszajgce warto$¢ lub uzytecznosé przedmiotu Umowy ze wzgledu na cel w
Umowie oznaczony lub wynikajacy z przeznaczenia przedmiotu Umowy. Wad3 jest takze stwierdzony brak
wtasciwosci, o ktorej Wykonawca zapewnit Zamawiajgcego.

42) Wykonawca - Strona Umowy, ktéra jest zobowigzana do oddania przewidzianego w Umowie obiektu
budowlanego wykonanego zgodnie z Dokumentacja projektowa, dokumentacja postepowania o udzielenie
zamdwienia publicznego, STWiORB, i zasadami wiedzy technicznej.

43) Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy - zabezpieczenie w rozumieniu przepiséw Pzp, wniesione
przez Wykonawce przed zawarciem umowy w celu pokrycia ewentualnych roszczen Zamawiajacego z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy w formie wybranej przez Wykonawce sposrdd form
wskazanych w przepisach Pzp lub Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia.
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44) Zamawiajacy - Strona Umowy zlecajaca wykonanie robdt budowlanych bedacych przedmiotem Umowy,
zobowigzana do dokonania wymaganych Umowg oraz przez wtasciwe przepisy czynnos$ci umozliwiajacych
Wykonawcy realizacje Umowy, w szczegdlno$ci zwigzanych z dostarczeniem Dokumentacji projektowej oraz
innych dokumentéw niezbednych do rozpoczecia i kontynuowania realizacji Umowy, oraz do odebrania
zrealizowanych robét i zaptaty uméwionego wynagrodzenia.

45) Zaplecze budowy - czes$¢ Terenu budowy wraz z jej urzadzeniami, na ktérej znajdowac bedzie sie zaplecze
socjalno-biurowe Wykonawcy wraz z dostepem do mediéw, a takze miejsca przeznaczone do sktadowania
przez Wykonawce Materiatow, sprzetu, itp.

46) llekro¢ pojecie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to rdwniez uzytego pojecia w liczbie mnogiej i
odwrotnie, chyba ze z okre§lonego uregulowania wynika wyraznie co$ innego.

47) Skroty:

a) KC-ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny,

b) KRS - Krajowy Rejestr Sadowy,

c) PrBud - ustawa z dnia 7 lipca 1994r. budowlane,

d) Pzp - ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamoéwien publicznych,

e) SIWZ - Specyfikacja istotnych warunkéw zamdwienia,

f) UZP - Urzad Zamoéwien Publicznych.

Interpretacje:

1) Postanowienia Umowy s3 interpretowane na podstawie przepiséw prawa polskiego.

2) Dokumenty tworzace Umowe nalezy traktowac jako wzajemnie sie uzupeltniajace.

3) Umowe tworza nastepujace dokumenty, ktdre dla celow interpretacji bedg miaty pierwszenstwo zgodnie z
nastepujaca kolejnoscia:

a) Umowa,

b) Odpowiedzi i informacje udzielone, w szczegdlnosci na specjalnie w tym celu zwotanym zebraniu, przez
Zamawiajgcego na pytania Wykonawcdédw, dotyczace wyjasnienia tre$ci SIWZ, w formie pisemnej lub
stwierdzone w protokole,

c) Projekt budowlany,

d) Projekty wykonawcze,

e) STWIORB,

f) SIWZ,

g) Oferta Wykonawcy,

h) Kosztorys ofertowy stanowiacy Zat. nr 2 do niniejszej umowy.

4) W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbieznosci w dokumentach, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 3
Zamawiajacy jest zobowigzany przedstawic na pi$mie wyjasnienia, zachowujac zasade, Ze usuniecie
stwierdzonej rozbiezno$ci powinno nastapi¢ z uwzglednieniem pierwszenstwa zapiséw i postanowien
dokumentéw na wyzszym miejscu w kolejnosci, o ktérej mowa w ust. 2 pkt 3.

5) Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy bedg sporzadzane w jezyku
polskim,

6) Sroédtytuty nie wplywaja na interpretacje postanowien umownych

7) Terminy okreslone w Umowie w dniach, tygodniach i miesigcach odnosza sie do dni, tygodni i miesiecy
kalendarzowych. Bieg i uptyw terminu okreslane sa zgodnie z przepisami KC.

Umowa wchodzi w Zycie w dniu podpisania przez obie Strony.

§ 1. Przedmiot umowy
Zamawiajgcy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, roboty budowlane polegajace na przebudowie
istniejacych sal dydaktycznych w budynku szkoty oraz w czesci budynku warsztatéw szkolnych w Lubawie
na internat. Przedmiot zaméwienia nazwany jest w dalszej cze$ci Umowy ,obiektem” lub , przedmiotem umowy”.
Przedmiot umowy obejmuje w szczego6lnosci:
1) roboty rozbiérkowe.
2) roboty budowlane wewnatrz budynku wraz osuszaniem obiektu wg. ekspertyzy mikologicznej,
3) stolarke okienng i drzwiowsa,
4) roboty dachowe,
5) nawierzchnie utwardzone (zewnetrzne), w tym schody zewnetrzne i pochylnia dla niepetnosprawnych,
6) wykonanie elewacji (docieplenie budynku),
7) wykonanie instalacji wodociggowe;j,
8) wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej,
9) wykonanie instalacji centralnego ogrzewania,
10) wykonanie instalacji wentylacyjnej,
11) wykonanie instalacji elektrycznych.
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Przedmiot umowy musi by¢ wykonany zgodnie z Dokumentacja projektowa wraz z STWiORB, Dokumentacjg
postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego, zgodnie z Oferta Wykonawcy, zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej i obowigzujacymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowigzujacego, w
terminie okreslonym Umowa. Dokumenty, o ktérych mowa wyzej stanowia integralng cze$¢ Umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wszystkie opisane Dokumentacjg projektowa, Dokumentacjg postepowania o
udzielenie zamoéwienia publicznego oraz STWiORB roboty budowlane, niezbedne do realizacji przedmiotu Umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji robdt zamiennych w stosunku do robot budowlanych opisanych w
projekcie budowlanym, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej, na zasadach okreslonych w §13 Umowy.

Zamawiajacy zobowiazuje sie do dokonania wymaganych przez Umowe oraz wlasciwe przepisy czynnosci
zwigzanych z przygotowaniem robét, w szczeg6lnosci do przekazania Terenu budowy i dostarczenia Dokumentacji
projektowej, jej zmian w zakresie niezbednym do wykonania przewidzianego w Umowie obiektu budowlanego oraz
odebrania robét i zaptaty uméwionego wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane na zasadach okreslonych w
Umowie.

W razie watpliwosci poczytuje sie, ze Wykonawca podjat sie wszystkich rob6t budowlanych, niezbednych do oddania
przewidzianego w Umowie obiektu budowlanego, w tym réwniez, za wynagrodzeniem ustalonym na podstawie
Umowy, robdét budowlanych, wynikajacych ze zmian Dokumentacji projektowej w zakresie niezbednym do
wykonania przewidzianego w Umowie obiektu budowlanego oraz wszystkich robo6t niezbednych do realizacji
przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz sztuka budowlana.

Przedmiot umowy obejmuje takze uprzatniecie terenu, po wykonaniu catego przedmiotu zaméwienia.

§ 2. Terminy
Termin realizacji przedmiotu umowy - do dnia 20.08.2020r. Jest to termin zakoniczenia wykonanych robét. Do

uplywu wskazanego terminu Wykonawca ma obowigzek wykona¢ wszystkie roboty, zgtosic¢ je do odbioru wraz z
kompletem dokumentéw niezbednych do jego dokonania w tym pozwoleniem na uzytkowanie.

Wykonaweca zobowiazuje sie w terminie obwigzywania rekojmi i gwarancji, to jest w terminie .......... miesiecy (min.
60 miesiecy, wartos¢ zostanie wpisana po ztozeniu ofert) (od dnia Odbioru koricowego), usung¢ wszystkie ujawnione
wady dotyczace realizacji przedmiotu Umowy.

Rozpoczecie realizacji robét budowlanych przez Wykonawce nastapi po dniu przekazania przez Zamawiajacego
Dokumentacji projektowej oraz STWiORB i po protokolarnym przejeciu terenu budowy przez kierownika budowy.
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Teren budowy w cato$ci dla realizacji przedmiotu Umowy oraz dziennik budowy
w terminie 7 dni od podpisania umowy.

Wykonawca ma obowiazek pisemnie zgltosi¢ gotowos$¢ do odbioru robét na 7 dni przed planowanym terminem
zakonczenia robo6t okreslonym w ust. 1 dokonujac odpowiedniego wpisu do Dziennika budowy.

Za date wykonania przedmiotu Umowy uwaza sie date podpisania koncowego protokotu odbioru robét.

§ 3. Obowiazki Zamawiajacego
Zamawiajacy jest zobowigzany do realizacji Umowy w terminach i na zasadach okreslonych w Umowie.

Odpowiedzialno$¢ za prawidtowo$¢ Dokumentacji projektowej wobec Wykonawcy ponosi Zamawiajgcy.

Dokumentacja projektowa i STWiORB stanowig wtasno$¢ Zamawiajacego i moga by¢ wykorzystane wytacznie w celu

wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem.

Wylacznie w przypadku, gdy konieczno$¢ wprowadzenia zmian w Dokumentacji projektowej jest nastepstwem

nienalezytego wykonywania przedmiotu Umowy przez Wykonawce lub jezeli zmiany te bedg wykonywane na

wniosek Wykonawcy, koszty modyfikacji Dokumentacji projektowej oraz zwigzanych z tym prac obcigzaja

Wykonawce.

Zamawiajacy jest zobowigzany do:

1) ustanowienia Nadzoru Inwestorskiego i nadzoru autorskiego,

2) protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu budowy,

3) przekazania Wykonawcy Dziennika budowy w dniu protokolarnego przekazania Terenu budowy,

4) dostarczenia Wykonawcy niezbednej Dokumentacji projektowej oraz dokonania jej zmian w zakresie
niezbednym do wykonania przewidzianego w Umowie obiektu budowlanego,

5) terminowego przystepowania do odbioréw robé6t budowlanych,

6) terminowejzaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy

7) udzielenia Wykonawcy niezbednych petnomocnictw w przypadku, gdy okaza sie one niezbedne do wykonania
przez Wykonawce obowigzkéw wynikajacych z Umowy, w szczeg6élnosci pelnomocnictwa do uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie zrealizowanego przedmiotu umowy.

Przekazanie terenu budowy:

1) Zamawiajacy jest zobowigzany przekaza¢ Wykonawcy Teren budowy w cato$ci lub w cze$ciach niezbednych dla
realizacji przedmiotu Umowy lub jego czes$ci,
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2) kazdorazowo przekazanie catosci lub czesci Terenu budowy zostanie potwierdzone protokotem przekazania
Terenu budowy oraz wpisem do Dziennika budowy.

3) Strony ustalajg nastepujacy sposob wykorzystania Terenu budowy:

a) Wykonaweca na swéj koszt przygotuje sktadowiska, magazyny, pomieszczenia socjalne dla pracownikéw, po
ogrodzeniu i zabezpieczeniu terenu,

b) Wykonawca na swéj koszt zabezpieczy korzystanie z wody, energii elektrycznej,

c¢) Wykonawca w czasie prowadzenia rob6t bedzie utrzymywac porzadek na terenie budowy i w jej otoczeniu
(w zakresie wynikajacym z roboét),

d) Wykonawca po zakonczeniu prac uporzadkuje teren budowy i przekaze go Zamawiajacemu w terminie
odbioru roboét,

e) Wykonawca w petni ponosi odpowiedzialno$¢ za wszystkie zdarzenia majace miejsce na terenie budowy,

f) Wykonaweca przejmuje pelng odpowiedzialno$¢ za znajdujaca sie w obrebie terenu budowy infrastrukture
techniczna.

Nadzor inwestorski i/lub autorski:

1) Zamawiajacy ustanowi nadzér inwestorski.

2) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wypetnia obowiazki okre$§lone w Umowie i w Prbud.

3) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wypeinia swoje obowiazki wydajac polecenia, decyzje, zgody i akceptacje,
ktére sa obowigzujace dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zgtosi¢ Zamawiajgcemu na pi$mie w terminie 7
dni zastrzezenia do decyzji i polecen Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Zastrzezenia wraz z ze stanowiskiem
Inspektora do zastrzezen, beda podlegaty rozstrzygnieciu przez Zamawiajacego.

4) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby petnigcej funkcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. O
dokonaniu zmiany Zamawiajgcy powiadomi na piSmie Wykonawce na 7 dni przed dokonaniem zmiany.

5) Zmiana osoby petnigcej funkcje Inspektora nadzoru inwestorskiego nie stanowi zmiany Umowy.

6) Polecenia wydawane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, o ile jest on uprawniony do ich wydawania
zgodnie z Umowg i umocowaniem dokonanym przez Zamawiajacego, majg forme pisemna, w pierwszej
kolejnosci jako wpis do Dziennika Budowy.

7) Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do biezgcej koordynacji robot realizowanych na podstawie
Umowy; kontroli jako$ci robdt, ich wykonania zgodnie z Harmonogramem rzeczowo - finansowym, do odbioréw
robdét wykonanych zgodnie z Dokumentacja projektowa i STWiORB oraz jest odpowiedzialny za kontrole
obmiardw robét i petni funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu PrBud.

8) Czynnosci lub polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego powodujace konieczno$¢ zmiany Dokumentacji
projektowej lub wykonania zwiekszonej w stosunku do projektu budowlanego ilosci robét lub w inny sposéb
powodujace wzrost wynagrodzenia Wykonawcy wymagaja uprzedniego potwierdzenia przez Zamawiajacego,
wydawanego w terminie 7 dni od wystapienia z takim wnioskiem przez Wykonawce. Brak pisemnego
potwierdzenia przez Zamawiajacego zmian we wskazanym terminie zwalnia Wykonawce z obowigzku
wykonania polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego i z odpowiedzialnosci za ich niewykonanie, z wyjatkiem
czynnosci i polecen zwiazanych z bezpieczenistwem i higieng pracy, zabezpieczeniem mienia i ochrong ppoz.

§ 4. Odbiory
Zamawiajacy jest zobowigzany w terminach okre$lonych Umowa do odbioréw:
1) robétulegajacych zakryciu,
2) robét zanikajacych,
3) czesSciowych,
4) koncowego catosci robdt,
5) gwarancyjnych,
6) ostatecznego.
Odbioréw roboét ulegajacych zakryciu i zanikajacych, czeSciowych i odbioru koncowego moze dokonywac w imieniu
Zamawiajacego Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.
Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajacej lub ktora ulega zakryciu.
Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu wpisem do Dziennika budowy i
jednoczes$nie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokonuje odbioru zgloszonych przez Wykonawce robét zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu niezwlocznie, nie pdZniej jednak niz 7 dni od daty zgloszenia gotowosci do odbioru i
potwierdza odbioér robdt Protokotem odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz wpisem do Dziennika
budowy.
Jezeli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uzna odbidr robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu za zbedny, jest
zobowigzany powiadomic¢ o tym Wykonawce niezwlocznie, nie péZniej niz w terminie okreslonym w ust.5
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21.
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24.

25.

W przypadku niezgltoszenia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego gotowosci do odbioru robét zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robét przed ich odbiorem, Wykonawca jest zobowiazany odkry¢
lub wykona¢ otwory niezbedne dla zbadania roboét, a nastepnie na wtasny koszt przywroécié stan poprzedni.

0dbior czesSciowy robét jest dokonywany w celu prowadzenia cze$ciowych rozliczen za wykonane roboty.

Po zakonczeniu wykonania cze$ci robdt, Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru czesci robét poprzez odpowiedni
wpis do Dziennika budowy, powiadamia o gotowosci do odbioru Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz
przedstawia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego dokumenty rozliczeniowe, zgodnie z §9 ust. 3 Umowy.
Dokonanie Odbioru cze$ciowego nastepuje Protokotem odbioru czesciowego na podstawie sporzadzonego przez
Wykonawce i akceptowanego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wykazu robot wykonanych cze$ciowo, w
terminie 7 dni liczac od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.

Wykaz roboét, o ktérym mowa w ust. 10 jest akceptowany i korygowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
na podstawie obmiaru rzeczywiscie wykonanych i odebranych robét.

Odbidr koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce cato$ci Robét budowlanych sktadajacych sie
na przedmiot Umowy, na podstawie oSwiadczenia Kierownika budowy wpisanego do Dziennika budowy i
potwierdzenia tego faktu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, po zgtoszeniu przez Wykonawce zakonczenia
robét i zgtoszeniu gotowosci do ich odbioru.

W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego komplet
dokumentéw pozwalajacych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy, a w szczeg6lno$ci: Dziennik
budowy, zaswiadczenia, uzgodnienia i decyzje wtasciwych jednostek i organéw, protokoty odbioréw technicznych i
odbiorow czesciowych, $wiadectwa kontroli, jakosSci, certyfikaty i aprobaty techniczne, gwarancje oraz
dokumentacje powykonawcza ze wszystkimi zamianami dokonanymi w toku budowy w wersji papierowej i
elektronicznej w 2 egzemplarzach, w terminie nie dtuzszym nizZ 5 dni od dnia zgtoszenia o zakonczeniu robét przez
Wykonawce do Odbioru koncowego w celu weryfikacji przez Inspektora nadzoru.

0dbioér konicowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego, w
tym Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych
przypadkach komisja moze zaprosi¢ do wspotpracy rzeczoznawcdw lub specjalistow branzowych.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcow, przy udziale ktérych wykonat
przedmiot Umowy.

Zamawiajgcy w terminie nie dtuzszym niz 10 dni od dnia zgtoszenia rob6t do odbioru pisemnie do Zamawiajacego,
wyznaczy date przystapienia do Odbioru koncowego.

Jezeli w toku czynno$ci Odbioru konicowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace jego przedmiotem
nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu wystapienia istotnych Wad, uniemozliwiajgcych
korzystanie z przedmiotu Umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych proéb i sprawdzen, Zamawiajgcy
moze przerwac¢ Odbiér koncowy, wyznaczajagc Wykonawcy termin do wykonania robét, usuniecia Wad lub
przeprowadzenia préb i sprawdzen, uwzgledniajacy ich zlozonos$¢ techniczna, a po jego uptywie powréci¢ do
wykonywania czynnosci Odbioru koricowego.

Komisja sporzadza Protokét Odbioru koricowego robét. Podpisany Protokét odbioru koncowego robét jest podstawa
do dokonania koficowych rozliczen Stron.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad przedmiotu Umowy, Strony uzgadniajag w tresci
protokotu termin i sposéb usuniecia Wad. Jezeli Wykonawca nie usunie Wad w terminie lub w sposéb ustalony w
Protokole odbioru koncowego, Zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do
zlecenia usuniecia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Za dzien faktycznego Odbioru koncowego uznaje sie dzien podpisania przez upowaznionych przedstawicieli Stron
Umowy Protokotu odbioru koricowego robot.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane s3: na 30 dni przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji jakosci.
Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sa komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego
i Wykonawcy. Nieobecno$¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wéwczas
zobowigzany przesta¢c Wykonawcy protokét przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia
stwierdzonych Wad gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajacego terminie.

Przeglady gwarancyjne polegaja na ocenie rob6t zwigzanych z usunieciem Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub
gwarancji jako$ci.

Jezeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci w okreSlonym przez
Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajagcym mozliwosci techniczne lub technologiczne dotyczace usuniecia Wady,
Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawecy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia Wad podmiotowi
trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Odbiory gwarancyjne beda przeprowadzane dwukrotnie: w okresie gwarancji jakosci i w okresie rekojmi, w ciagu
15 dni przed uptywem odpowiednio: okresu gwarancji jakos$ci lub okresu rekojmi, w celu oceny robét zwigzanych z
usunieciem Wad ujawnionych w okresie gwarancji lub rekojmi.
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Odbidr gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego,
w tym Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy.

0dbiér gwarancyjny potwierdzany jest Protokotem odbioru usuniecia Wad, sporzadzanym po usunieciu wszystkich
Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji. Odbioru ostatecznego dokonuje sie po uptywie okresu rekojmi
lub gwarancji jakos$ci (w zalezno$ci od tego, ktéry z podanych okreséw jest dtuzszy).

Odbidr ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji
jakosci (w zaleznosci od tego, ktory z podanych okresow jest dtuzszy), w celu potwierdzenia usuniecia tych Wad i
potwierdzenia wypetnienia przez Wykonawce wszystkich obowigzkéw wynikajacych z Umowy.

Z Odbioru ostatecznego sporzadza sie przed uptywem okresu rekojmi lub gwarancji (nie wczes$niej niz 7 dni przed
uptywem tego okresu) Protokét odbioru ostatecznego.

Jezeli podczas Odbioru ostatecznego okaze sie, Ze nie zostaly usuniete wszystkie Wady, co skutkuje niemozliwoscig
uzytkowania obiektu, ktérego dotycza roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy, Zamawiajacy przerywa
Odbidr ostateczny zas Wykonawca jest zobowigzany przedtuzy¢ odpowiednio okres gwarancji (i ewentualnie
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o okres przedituzenia gwarancji). Zamawiajacy wyznacza termin
Odbioru ostatecznego, do uptywu ktérego Wykonaweca jest zobowigzany usunagé¢ Wady. W przypadku nieusuniecia
wskazanych wad w wyznaczonym terminie zastosowanie maja zapisy ust. 24.

§ 5. Wykonawca
Oswiadczenia Wykonawcy:

1) Wykonawca oswiadcza, iz zapoznat sie z Dokumentacja projektowa oraz uwarunkowaniami wynikajgcymi z
decyzji dotyczacych inwestycji i nie wnosi co do nich zastrzezen oraz potwierdza, ze nie widzi przeszkéd do
pelnego i terminowego wykonania przedmiotu Umowy. O$wiadczenie powyzsze nie przenosi na Wykonawce
odpowiedzialno$ci za wady ukryte Dokumentacji projektowej i STWiORB.

2) Wykonawca potwierdza, iz przed podpisaniem niniejszej Umowy, przy zachowaniu najwyzszej starannosci
zapoznat sie z dokumentacja projektowg i przedmiarami robo6t oraz dokonat wizji lokalnej terenu budowy, a
takze poznat istniejgcy stan faktyczny - obiekt bedzie funkcjonowat w czasie wykonywania robét zgodnie ze
swoim przeznaczeniem, a w zwigzku z tym Wykonawca zobowigzany jest przez caly okres realizacji inwestycji
aktualizowa¢ i uzgadnia¢ z Zamawiajacym na biezgco harmonogram realizacji inwestycji. Wykonawca nie
zglasza zastrzezen i zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot Umowy w zakresie rzeczowym zgodnym z
dokumentacjg i za cene umowna.

3) Wykonawca o$wiadcza, ze posiada zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz bedzie dysponowal personelem
wladajacym jezykiem polskim i posiadajacym wymagane uprawnienia w zakresie niezbednym do wykonania
Umowy zgodnie z nalezytg staranno$cia.

4) Wykonawca oswiadcza, ze:

a) potencjatl techniczny,

b) osoby,

c) zasoby ekonomiczne i finansowe,

d) zasoby podmiotéw trzecich oraz

e) Podwykonawcy,

- zwane dalej ,zasobami”, zaoferowane w ofercie ztoZonej w postepowaniu o udzielenie zaméwienia
publicznego, zostang wykorzystane do wykonania Umowy.

5) W obiektywnie uzasadnionych okoliczno$ciach, ktére uniemozliwiajg wykorzystanie do wykonania Umowy
zasobu, o ktorym mowa w pkt 4), Wykonawca zaoferuje Zamawiajacemu w celu wykonania Umowy inny zaséb,
spelniajacy warunki i wymagania opisane dla celéw postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego, w
wyniku ktérego zostata zawarta niniejsza Umowa.

6) Powyzsze o$wiadczenia zostaty przez Wykonawce ztozone w dobrej wierze i w dobrej wierze przyjete przez
Zamawiajgcego.

Obowiazki Wykonawcy:

1) Wykonawca ma obowigzek wykonywania przedmiotu Umowy zgodnie z Umowg, oferta i Dokumentacja
projektowg, STWiORB, Dokumentacjg postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego, nienaruszajacymi
Umowy poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa
powszechnie obowiazujacego.

2) Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogélnych za szkody zwigzane z realizacja Umowy, w
szczegoblnosci za utrate débr materialnych, uszkodzenie ciata lub $mieré oséb oraz ponosi odpowiedzialno$¢ za
wybrane metody dziatan i bezpieczenstwo na Terenie budowy.

3) Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wobec oséb trzecich za szkody i inne zdarzenia powstate w zwigzku z
wykonywaniem robo6t budowlanych bedacych przedmiotem Umowy, chyba ze odpowiedzialnym za powstate
szkody jest osoba trzecia, za ktérg Zamawiajacy ponosi odpowiedzialnos¢.

4) Wpykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego udzielenia odpowiedzi na zgtoszone szkody.
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5)

6)

7)

8)

9)

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jako$¢ wykonywanych robdét budowlanych oraz za jako$¢

zastosowanych do robét Materiatow.

Wykonawca jest zobowigzany do nastepujgcych czynnosci okre§lonych szczegétowo w postanowieniach

Umowy, w tym w szczegdlnosci:

a) prowadzenia Dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej budowy,

b) powotania i wskazania Kierownika budowy lub kierownikéw robét, posiadajacych niezbedne uprawnienia
budowlane, zgodnie z przepisami PrBud.

c) przekazywania Zamawiajgcemu i Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczacych
wykonywania rob6t oraz umozliwienia Zamawiajgcemu i Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

d) wykonania rob6t oraz innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy zgodnie z wtasciwymi przepisami
prawa, w tym z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy obowigzujacymi przy wykonywaniu robét
budowlanych, oraz z zasadami wiedzy technicznej,

e) stosowania Materiatow, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i kontroli speiniajacych
wymagania techniczne postawione w Dokumentacji projektowej i STWiORB,

f) umozliwienia wstepu na Teren budowy wytgcznie osobom upowaznionym przez Zamawiajacego lub
Wykonawce

g) ochrony znajdujacego sie na Terenie budowy mienia Zamawiajgcego przed dzialaniem os6b trzecich,

h) zglaszania gotowosci do odbioru robdt i brania udziatu w wyznaczonych terminach w odbiorach robot,

i) terminowego usuwania Wad, w tym usterek, ujawnionych w czasie wykonywania robét lub ujawnionych w
czasie odbioréw, i w terminach wyznaczonych w protokotach odbioru, oraz w czasie obowigzywania
rekojmi,

j) utrzymywania porzadku na Terenie budowy,

k) stosowania sie do polecen Inspektora Nadzoru Inwestorskiego potwierdzonych wpisem do Dziennika
budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy.

1) angazowania odpowiedniej liczby oséb, posiadajacych niezbedne uprawnienia, wiedze i do§wiadczenie do
wykonywania powierzonych im robét i innych czynno$ci w ramach wykonania Umowy,
wyspecyfikowanych w Umowie

m) dostarczania Materiatéw i urzadzen, niezbednych do wykonania Umowy,

n) zaptaty naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom, jezeli wykonawca korzysta z Podwykonawcéw,

0) opracowania niezbednych instrukcji w tym planu ewakuacji i planu zabezpieczenia ppoz. obiektu,

p) przeprowadzenia i przedstawienia Zamawiajgcemu wynikéw wymaganych przepisami badan, pomiaréw
oraz niezbednych atestéw, Swiadectw, certyfikatow i innych dokumentéw stwierdzajgcych jakos$¢
wbudowanych Materiatow,

q) ubezpieczenia budowy,

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ na biezaco i przechowywac:

a) Dziennik budowy,

b) ksigzke obmiarow,

c) protokoty odbioru robét wraz z dokumentami laboratoryjnymi,

d) pozostate dokumenty budowy, zgodnie ze STWiORB.

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy réwniez opracowanie i aktualizacja, przekazanie Inspektorowi nadzoru

inwestorskiego do akceptacji i przechowywanie po zaakceptowaniu:

a) projektu organizacji robét,

b) harmonogramu rzeczowo-finansowego robét i jego aktualizacji,

c) planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

d) informacji o wytwarzanych odpadach,

e) dokumentacji powykonawczej.

uzyskania wszystkich niezbednych dokumentéw lezacych po stronie Wykonawcy, potrzebnych dla uzyskania

pozwolenia na uzytkowanie obiektu stanowigcego przedmiot umowy. Uzyskania od Zamawiajacego stosownego

pelnomocnictwa od wystapienia do wtasciwych organéw o pozwolenie na uzytkowanie przedmiotu umowy.

10) Uzyskanie w imieniu Zamawiajacego pozwolenia na uzytkowanie przedmiotu umowy.
11) Stosowanie w czasie realizacji przedmiotu umowy wszystkich przepiséw dotyczacych ochrony $rodowiska

naturalnego, unieszkodliwiana odpadéw. Ewentualne optaty i kary za naruszenie w trakcie realizacji rob6t norm
i przepis6w dotyczacych ochrony $rodowiska obcigzaja Wykonawce,

12) Zapewnienie potrzebnego oprzyrzadowania, wymaganego do badania jakoSci Materiatéw, jakosci roboét

wykonywanych z tych Materiatéw,

13) Powiadomienia mieszkancéw, zaktadéw ustugowych potozonych w okolicy Terenu Budowy o prowadzonych

robotach i utrudnieniach z tym zwigzanych nie pézniej niz na 7 dni przed przystapieniem do robdét,
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14) Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o gotowosci do odbioru robét
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu w terminie 5 dni po ich zakonczeniu oraz umozliwi¢ Inspektorowi
Nadzoru Inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty zanikajacej lub ulegajacej zakryciu.

15) W przypadku powierzenia wykonania cze$ci zamdwienia Podwykonawcom, Wykonawca bedzie pelnit funkcje
koordynatora Podwykonawcéw podczas wykonywania robét i usuwania ewentualnych Wad. Wykonawca
odpowiada za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy.

16) 0d daty Odbioru koncowego do wystawienia Protokotu odbioru ostatecznego, Wykonawce obcigzajg koszty
usuniecia Wad i naprawienia kazdej szkody rzeczywistej powstatej w obiekcie, ktérego dotyczy przedmiot
Umowy, i za ktérg ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogélnych a spowodowane;j:

a) Wada, ktéra wynikta z wykonanych w ramach Umowy rob6t i tkwita w obiekcie, ktérego dotyczy
przedmiot Umowy na dzien zakoriczenia rob6t budowlanych stuzacych realizacji przedmiotu Umowy;

b) wypadkiem zaistniatym przed dniem Odbioru konicowego, ktéry nie byl objety ryzykiem Zamawiajacego
lub;

c) czynno$ciami Wykonawcy na Terenie budowy po dniu Odbioru konicowego.

17) Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrdcenia do stanu poprzedniego drog zniszczonych podczas
transportu przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktére ponosi on odpowiedzialno$¢, w zwigzku z realizacja
Umowy.

18) Wykonawca przygotowuje dokumentacje powykonawczg zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa,
odzwierciedlajac i dokumentujgc stan faktyczny wykonania robét.

19) Dokumentacja powykonawcza kompletowana bedzie przez Wykonawce sukcesywnie wraz z postepem roboét
oraz Odbiorami robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu i poddawanych Odbiorom czesciowym.

20) Dokumentacja powykonawcza bedzie udostepniona Zamawiajacemu na kazde zZadanie w trakcie obowigzywania
niniejszej Umowy.

21) Skompletowana dokumentacja powykonawcza oraz niezbedne atesty, $wiadectwa, certyfikaty i inne dokumenty
stwierdzajace jako$¢ wbudowanych Materialéw, zostanie przekazana Zamawiajagcemu w wersji papierowej i
elektronicznej w 2 egzemplarzach, w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od dnia zgltoszenia o zakonczeniu robot
przez Wykonawce do Odbioru konncowego.

§ 6. Postanowienia szczegolowe

Terminowos$¢ robét

1) Wykonawca jest zobowigzany wykonywaé¢ roboty zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajacego
Harmonogramem rzeczowo-finansowym przedtozonym Zamawiajagcemu przez Wykonawce do dnia zawarcia
Umowy, w formacie *.xls lub innym réwnowaznym, aktualizowanym w toku realizacji Umowy.

2) Wykonawca powinien uwzgledni¢ przy przygotowaniu Harmonogramu rzeczowo-finansowego typowo
niekorzystne warunki pogodowe, ktére moga ograniczy¢ postep robdt w okresie jesienno - zimowo -
wiosennym, harmonogram przyznanych zamknie¢ drogowych, torowych, itp. oraz inne okoliczno$ci mogace
mie¢ wplyw na terminowo$¢ wykonania Umowy.

3) Wykonawca bedzie przechowywat egzemplarz zatwierdzonego Harmonogramu rzeczowo - finansowego na
Terenie budowy.

4) Harmonogram rzeczowo - finansowy bedzie sporzadzony z podziatem na asortymenty robét wedtug dziatéw
STWIiORB poprzez odniesienie do technologii wykonania, specyfikacji i zasobéw wykorzystywanego sprzetu
oraz zasoboéw osobowych niezbednych do wykonania robét oraz bedzie zawierat harmonogram ptatnosci jako
sume nalezno$ci za wszystkie asortymenty robét realizowanych w danym miesigcu rozliczeniowym.
Asortymenty robdt mniej znaczacych beda taczone w grupy pod jedng nazwa. Grupy asortymentéw robot
powinny by¢ naniesione na grafik Harmonogramu rzeczowo - finansowego w zakresie harmonogramu robét, z
uwzglednieniem daty rozpoczecia robét, czasu na ich wykonanie oraz z uwzglednieniem daty zakonczenia tych
robot, z doktadnoscia do kolejnego miesigca kalendarzowego. W planowaniu czasu potrzebnego na wykonanie
poszczegolnych asortymentéw rob6t Wykonawca uwzgledni przerwy wynikajace z przyczyn technologicznych
i atmosferycznych, typowych dla okresu jesienno - zimowo - wiosennego, oraz inne okoliczno$ci mogace mie¢
wplyw na terminowo$¢ wykonania Umowy i zagwarantuje etapowanie wykonania przedmiotu Umowy (jezeli
dotyczy), zapewniajace realizacje przedmiotu Umowy w terminie okreslonym w §2 ust.1.

5) Harmonogram rzeczowo - finansowy bedzie uwzgledniat w szczeg6lnoSci:

a) kolejnos¢, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzi¢ roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy;
terminy wykonywania, daty rozpoczecia i zakonczenia robot sktadajacych sie na przedmiot Umowy,
kolejno$¢ zamawiania przez Wykonawce urzadzen i dostaw na Teren budowy, zaloZenie prowadzenia w
okresie zimowym statlych dostaw materiatéw na Teren budowy w zakresie niezbednym do zachowania
ciagtosci rob6t budowlanych, co najmniej na poziomie okreslonym przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego;

b) ogolny opis metod realizacji robdt budowlanych i etapoéw realizacji Umowy (jezeli etapy sa przewidziane);
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c) informacje dotyczace liczebnosci personelu Wykonawcy oraz poszczegélnych typow sprzetu Wykonawecy,
niezbednych do realizacji rob6t budowlanych lub realizacji etapu robét (jezeli etapy sa przewidziane);

d) szacowanie przerobu i ptatno$ci (brutto) w uktadzie miesiecznym, oraz koszty ogdlne roztozone
proporcjonalnie na caty czas trwania Umowy.

6) W przypadku konieczno$ci aktualizacji Harmonogramu rzeczowo - finansowego, Wykonawca sporzadza
niezwlocznie, jednak nie pézniej niz w terminie 7 dni od dnia ujawnienia koniecznosci aktualizacji, projekt
zaktualizowanego Harmonogramu i przedstawia go Zamawiajacemu do zatwierdzenia.

7) Jezeli Zamawiajacy zgtosi uwagi do projektu zaktualizowanego Harmonogramu rzeczowo-finansowego, w
szczegblnosci dotyczace jego niezgodnoSci z postanowieniami Umowy lub tempa wykonywania robot,
Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego, nie po6zniej niz w_terminie 5 dni od ich otrzymania,
przedtozenia poprawionego Harmonogramu rzeczowo-finansowego uwzgledniajacego uwagi Zamawiajgcego
oraz postanowienia Umowy.

8) Jezeli podczas wykonywania Umowy faktyczny postep robot bedzie obiektywnie zagrazal Terminowi
zakonczenia roboét lub okreslonemu terminowi zakonczenia etapu robdt, Wykonawca nie dotrzyma terminu
okreslonego w Harmonogramie rzeczowo-finansowym lub zajdg inne istotne odstepstwa od Harmonogramu
rzeczowo-finansowego, Wykonaweca na zadanie Zamawiajacego niezwtocznie, nie p6Zniej niz w terminie 7 dni,
przedstawi Zamawiajgcemu do zatwierdzenia projekt Planu naprawczego.

9) Plan naprawczy powinien przewidywac reorganizacje sposobu wykonywania robét poprzez zwiekszenie
zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcéw lub zasobéw finansowych Wykonawcy w celu wykonania
niezrealizowanych dotychczas etapéw robot w terminach okre§lonych w zaktualizowanym Harmonogramie
rzeczowo-finansowym.

10) Jezeli przyczyny, z powodu ktdrych bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakonczenia robét lub okreslonego
Terminu zakonczenia etapu robét, beda nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi
Zamawiajacy, w szczeg6lnosci dotyczacych nieterminowego przekazania Terenu budowy, konieczno$ci zmian
Dokumentacji projektowej, zlecenia rob6t zamiennych, z powodu ktérych zostata w szczegdlnosci przewidziana
dopuszczalnos¢ zmiany Umowy poprzez wydtuzenie Terminu wykonania robét, Wykonawca jest uprawniony
do zadania przedtuzenia Terminu zakonczenia robdt oraz etapéw robo6t w zakresie, w jakim ww. okolicznosci
miaty lub mogly mie¢ wptyw na dotrzymanie terminéw wskazanych w obowigzujagcym Harmonogramie
rzeczowo-finansowym.

11) W okoliczno$ciach, o ktérych mowa w punkcie poprzedzajacym, przedtuzenie Terminu zakonczenia rob6t oraz
terminéw zakonczenia etapéw robét nastapi w trybie zmiany umowy na podstawie przepiséw Pzp.

12) Jezeli przyczyna, z powodu ktérej bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakonczenia robot lub okreslonego
terminu zakonczenia etapu robodt, bedzie nastepstwem oKkolicznosci, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi
Wykonawca, Wykonawca nie jest uprawniony do zgdania przedtuzenia Terminu zakonczenia robdt oraz etapoéw
robot.

13) Podjecie przez Strony negocjacji w celu zmiany Umowy okre$lonej w § 13 nie uprawnia Wykonawcy do
wstrzymania lub zwolnienia tempa wykonywania robét albo odstgpienia od Umowy.

14) Wykonawca jest zobowiazany do przedtozenia Zamawiajgcemu do akceptacji szczegétowej aktualizacji
Harmonogramu rzeczowo-finansowego uwzgledniajgcego zmiany Umowy w terminie 7 dni.

15) Kazdy przypadek wystapienia okoliczno$ci wplywajacych na terminowo$¢ wykonania rob6t powinien zostaé
wpisany przez upowazniong osobe do Dziennika budowy.

Potencjal Wykonawcy

1) Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel
posiadajacy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia, w zakresie niezbednym do
wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze ztozong Oferta.

2) Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedze i do$wiadczenie wymagane do realizacji robét budowlanych
bedacych przedmiotem Umowy.

3) Wykonawca o$wiadcza, Ze podmiot trzeci ............. (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby ktoérego w zakresie
wiedzy i/lub do$wiadczenia Wykonawca powotywat sie sktadajac Oferte celem wykazania spetniania warunkéw
udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego, bedzie realizowat przedmiot Umowy w zakresie

.. (w jakim wiedza i doswiadczenie podmiotu trzeciego byty deklarowane do wykonania przedmiotu
Umowy na uzytek postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego). W przypadku zaprzestania wykonywania
Umowy przez ........... (nazwa podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyZzszym zakresie
Wykonawca bedzie zobowigzany do zastapienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadajacym zasoby co
najmniej takie jak te, ktére stanowity podstawe wykazania spetniania przez Wykonawce warunkéw udziatu w
postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu
zgody Zamawiajacego lub zobowiaze sie do osobistego wykonania odpowiedniej czesci zamoéwienia, jezeli
wykaze zdolnosci techniczne lub zawodowe lub sytuacje finansowa lub ekonomiczna, co najmniej takie jak te,
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4)

5)

6)

ktére stanowity podstawe wykazania spetniania przez Wykonawce warunkéow udziatu w postepowaniu o
udzielenie zamoéwienia publicznego.

Wykonawca os$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi umozliwiajacymi wykonanie
przedmiotu Umowy.

Wykonawca zapewnia, Ze ............ (podmiot trzeci), na zasoby ktérego w zakresie zasobéw finansowych
Wykonawca powotywat sie sktadajac Oferte, bedzie ponosit wraz z Wykonawcg solidarng odpowiedzialnos¢ za
wykonanie przedmiotu Umowy i w przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez Wykonawce z przyczyn
niewyptacalnos$ci bedzie zobowigzany do przekazania Wykonawcy $rodkéw zapewniajacych wykonanie

przedmiotu Umowy. Wzajemne rozliczenia Wykonawcy i ................ (podmiot trzeci) z tego tytutu nie obcigzajg
Zamawiajgcego.
Dokument potwierdzajacy zobowigzanie .......... (podmiot trzeci) do solidarnej odpowiedzialno$ci wobec

Zamawiajacego za wykonanie przedmiotu Umowy w zakresie zasobéw finansowych, niezbednych do realizacji
przedmiotu Umowy, okre$lajacy szczegétowo wysokos$¢ zobowigzania oraz zasady wyptaty $wiadczenia
stanowic bedzie zalagcznik do Umowy.

Wstrzymanie robot

1

2)

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze wstrzyma¢ wpisem do Dziennika budowy wykonywanie robét w

przypadku:

a) wykonania robét niezgodnie z Dokumentacja projektowg lub w spos6b naruszajacy warunki
bezpieczenstwa stwarzajace zagrozenie dla zycia i zdrowia 0s6b znajdujacych sie na terenie budowy i
niedokonania ich poprawy w wyznaczonym terminie, przy czym wszelkie op6znienia wynikte z powodu
takiego wstrzymania obcigzajq wytacznie Wykonawce,

b) wystapienia warunkéw atmosferycznych, mogacych wptynac na pogorszenie jako$ci robét, z tym
zastrzezeniem, ze przy wstrzymaniu robot w zwigzku z wystgpieniem ww. okoliczno$ci, Strony uzgodnia
nowe terminy wykonania rob6t w Harmonogramie rzeczowo - finansowym, uwzgledniajace okres
wstrzymania.

W przypadku, o ktérym mowa w pkt 1 lit. b, Wykonawca jest uprawniony do przedtuzenia Terminu zakonczenia

robo6t co najmniej o okres rowny okresowi co najmniej wstrzymania robét (przestoju) i do zwrotu dodatkowych

kosztéw powstatych wskutek wstrzymania robot.

Usuwanie wad stwierdzonych w czasie robot

iy

2)
3)

4)

W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wykonywania rob6t budowlanych
niezgodnie z Umowa lub ujawnienia powstalych z przyczyn obcigzajagcych Wykonawce Wad w robotach
budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony do zgdania
usuniecia przez Wykonawce stwierdzonych nieprawidlowosci lub Wad w okreslonym, odpowiednim
technicznie terminie nie krotszym niz 7 dni. Koszt usuniecia nieprawidtowosci lub Wad ponosi Wykonawca.
Jezeli dla ustalenia wystapienia Wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie préb, badan, odkry¢ lub ekspertyz,
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na koszt Wykonawcy.
Jezeli préby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdzg wadliwosci robo6t, Zamawiajacy zwraca Wykonawcy
koszty ich przeprowadzenia.

Jezeli Wykonawca nie usunie Wady w terminie wyznaczonym zgodnie z pkt 1, Zamawiajgcy moze zleci¢
usuniecie Wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i potraci¢ poniesione
w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

Skutki sily wyzszej

1
2)

3)

Jezeli ktorakolwiek ze Stron stwierdzi, ze Umowa nie moze by¢ realizowana z powodu Sity wyzszej lub
z powodu nastepstw Sity wyzszej, niezwtocznie powiadomi o tym na pi$mie drugg Strone.

W przypadku wystapienia Sity wyzszej lub jej nastepstw, Wykonawca niezwlocznie wstrzyma roboty
i zabezpieczy Teren budowy.

Zamawiajacy jest zobowigzany do zaplaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia stosownie do stanu
zaawansowania robét, potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Zawiadamianie o szczeg6lnych zdarzeniach

1

2)

3)

Jezeli w trakcie wykonywania rob6t Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, ktérych wystgpienia, pomimo
swego do$wiadczenia, nie mdgt przewidzie¢ na etapie ofertowania, ma obowiazek niezwtocznie powiadomic¢ o
tym Zamawiajacego lub dziatajgcego w jego imieniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca ~ma obowigzek na biezgco informowa¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
o przewidywanych przysztych problemach zwigzanych z realizacja Umowy, ktére moga mieé¢ wplyw
w szczeg6lnosSci na wynagrodzenie Wykonawcy i Termin zakonczenia robot.

Nie p6zniej niz w terminie 7 dni od powiadomienia, o ktérym mowa w pkt 1 i przekazania informacji, o ktorej
mowa w pkt 2, Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu ocene wplywu tych okoliczno$ci na Termin wykonania
robot.
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4)

Wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiajgcemu do akceptacji propozycje dotyczace unikniecia lub
zmniejszenia wptywu szczegélnego zdarzenia lub okolicznos$ci na wykonanie Umowy.

7. Personelisprzet Wykonawcy

1

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Wykonawca ustanawia Pana/Pania ......... wonenns jaKo  Kierownika budowy, ktéry jest
uprawniony do dziatania w zwigzku z reahzaqq Umowy w granicach okreslonych art. 22 ustawy PrBud oraz
kierownikow roboét branzowych?:

@)t e e e - kierownik robét sanitarnych
D) o e - kierownik robét elektroenergetycznych
(o) S - kierownik robot telekomunikacyjnych

Do dnia zawarcia Umowy Wykonawca potwierdzi Zamawiajacemu, iz personel Wykonawcy zaangazowany do
wykonania Umowy, w szczegdlnosci Kierownik budowy, bedzie osoba, ktérg Wykonawca wskazat w
postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego w celu potwierdzenia spetniania opisanego warunku
udziatu w postepowaniu, w zakresie posiadania os6b zdolnych do wykonania zamdéwienia.

Jezeli w trakcie wykonywania robo6t obiektywnie konieczna bedzie zmiana ww. oséb, Wykonawca jest
zobowigzany jg uzasadni¢ i zaproponowa¢ osobe, ktéra bedzie spetnia¢ opisany warunek udzialu w
postepowaniu w zakresie posiadania 0séb zdolnych do wykonania zaméwienia zgodnie z postanowieniami §13
Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, zeby Kierownik budowy oraz kierownicy robot
branzowych (jezeli kierownicy robot branzowych sg zaangazowani) fizycznie przebywali i wykonywali swoje
obowiazki na Terenie budowy.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby osoby zaangazowane do wykonania robét podczas obecnosci na
terenie budowy nosity oznaczenia identyfikujace podmioty, ktdre je zaangazowaty.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony zgtosi¢ uwagi, zastrzezenia albo wystapi¢ do Wykonawcy z
zadaniem usuniecia okre$lonej osoby, sposrdéd personelu Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, ktéra:

a) wykazuje razacy brak starannosci,

b) wykonuje swoje obowigzki w sposdb niekompetentny lub niedbaty,

c) nie stosuje sie do istotnych postanowienn Umowy

d) stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony $srodowiska.

W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérej mowa w pkt 6, Wykonawca wyznaczy odpowiednig osobe na
zastepstwo w trybie przewidzianym w pkt 3,

8. Kontrola jakosci

iy

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Wykonawca jest odpowiedzialny za biezaca kontrole jakosSci robdt budowlanych stanowigcych przedmiot

Umowy i Materiatow.

Wszystkie Materiaty, ktore beda uzyte do realizacji przedmiotu zaméwienia powinny odpowiada¢ co do jakosci

wymogom wyrob6éw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w PrBud oraz winny

odpowiadaé wymaganiom, okre§lonym w Dokumentacji projektowej oraz STWiORB.

Wykonawca przedtozy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie z obowiazujacymi

przepisami orzeczen, atestow oraz deklaracji zgodnosci na Materialy uzyte do wykonania Umowy.

Materiaty wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu Umowy powinny:

a) odpowiada¢ wymaganiom okre$§lonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych oraz
okres$lonym w Dokumentacji projektowej i STWiORB,

b) posiada¢ odpowiednio wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do
stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach na mocy umoéw
stowarzyszeniowych zawartych z Unig Europejska,

c) by¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

d) by¢ przeznaczone i przydatne dla celéw, do jakich zostaty uzyte przy wykonywaniu rob6t budowlanych,

e) by¢ wolne od obcigzen na rzecz oséb trzecich w dacie ich wbudowania na terenie budowy.

Wykonawca ma obowigzek wyegzekwowania od dostawcéw Materiatéw okreslonej Umowa jakoSci i

prowadzenia biezacej kontroli jako$ci Materiatéw, przestrzegania warunkéw przechowywania w celu

zapewnienia ich odpowiedniej jako$ci oraz uzgodnienia i okre$lenia warunkéw dostaw Materiatéw
zapewniajacych dochowanie terminéw realizacji robét okreslonych Umowa

Wykonawca jest zobowigzany przeprowadza¢ pomiary i badania Materiatéw oraz robét zgodnie z zasadami

kontroli jako$ci Materiatéw i robo6t okreslonymi w odrebnych przepisach oraz STWiORB.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze zobowigza¢ Wykonawce do:

1 Osoby kierownikéw robét branzowych wpisane zostang zgodnie z wykazem oséb zaoferowanym przez wykonawce w poste powianiu o udzielenie
zaméwienia
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9.

a) usuniecia Materiatéw nie odpowiadajacych normom jakoSciowym okreslonym w pkt 1 niniejszego ustepu z
Terenu budowy w wyznaczonym terminie lub

b) ponownego wykonania roboét, jezeli Materiaty lub jako$¢ wykonanych robdt nie spetniajg wymagan
STWIiORB lub nie zapewniajg mozliwo$ci oddania do uzytkowania przedmiotu Umowy.

8) Jezeli Wykonawca nie zastosuje sie do wydanych zgodnie z Umow3 polecen Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
w Terminie wskazanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Zamawiajacy, po bezskutecznym wezwaniu
Wykonawcy do wykonania tych polecen w terminie 7 dni roboczych, ma prawo zleci¢ powyzsze czynnosci do
wykonania przez osoby trzecie na koszt Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i potraci¢ poniesione w zwigzku z
tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

9) Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ustali, Ze jako$¢ Materiatéw nie
odpowiada wymaganiom okreSlonym w pkt 4 niniejszego ustepu, niezwlocznie zawiadomi o tym fakcie
Wykonawce.

10) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zastosuje zakwestionowane przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego Materialy do robdt budowlanych dopiero wéwczas, gdy Wykonawca udowodni, ze ich jakos¢
spetnia wymagania okres$lone w pkt 4 niniejszego ustepu, po uzyskaniu pisemnej akceptacji Inspektora nadzoru
inwestorskiego,

11) Wszystkie koszty zwigzane z tymi czynno$ciami obcigzaja Wykonawce lub Zamawiajacego, na zasadzie
okreslonej w pkt 19 niniejszego ustepu.

12) W przypadku wykorzystania do realizacji rob6t budowlanych przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce niezaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Materiatéw, ktore nie sg zgodne
z pkt 4, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy niezwtoczny ich demontaz i usuniecie oraz
zastagpienie zaakceptowanymi Materiatami.

13) Materiaty i roboty budowlane wskazane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub organ upowazniony do
kontrolowania budowy powinny by¢ poddawane badaniom stuzacym potwierdzeniu ich zgodnosci z
odpowiednimi normami i przepisami

14) Badania okreslone w STWiORB, Dokumentacji projektowej i Programie zapewnienia jakosci rob6t Wykonawca
jest zobowigzany przeprowadzac¢ na wiasny koszt.

15) Biezgce pomiary i badania Materiatéw oraz robdt powinny by¢ prowadzone w miejscu wyprodukowania
Materiatéw lub na Terenie budowy.

16) Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ odpowiedni system kontroli oraz instrumenty, urzadzenia, personel i
materialy potrzebne do zbadania jako$ci i ilosci Materiatéw i robét budowlanych oraz dostarczy¢ na wtasny
koszt Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wymagane probki materiatéw przed ich wykorzystaniem.

17) Badania Materiatbw mogg by¢ przeprowadzone na wniosek i koszt Wykonawcy poza miejscem
wyprodukowania i Terenem budowy w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego placowce badawczej.

18) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze zazada¢ wykonania badan dodatkowych, ktére nie s3 wymagane w
STWiORB lub wykonanie dodatkowych badan poza miejscem wyprodukowania lub Terenem budowy dla
Materiatéw lub robét, ktére budza uzasadnione watpliwosci, co do jakosci.

19) Jezeli wyniki badan wykaza, ze: Materialy badZ roboty nie sg zgodne z wymaganiami STWiORB oraz
odpowiednimi normami i aprobatami, to koszty tych badan ponosi¢ bedzie Wykonawca, jesli za$ wyniki badan
wykaza, ze Materiaty badZ roboty sg zgodne z wymaganiami STWiORB oraz odpowiednimi normami i
aprobatami, to koszty tych badan obcigzg Zamawiajacego,

20) Wykonawca przedtozy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie z obowigzujacymi
przepisami orzeczen, atesty oraz deklaracje zgodno$ci na Materiaty uzyte do wykonania Umowy.

Utrzymanie Terenu budowy.

1) Niezwlocznie po przejeciu Terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do zagospodarowania Terenu
budowy.

2) Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy w szczegélnoSci:

a) zapewnienie bezpieczenstwa oséb przebywajacych na Terenie budowy oraz utrzymanie Terenu budowy w
odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajacym ewentualnemu zagrozeniu bezpieczenstwa w/w 0sdb,

b) podjecie niezbednych $rodkéw stuzacych zapobieganiu wstepowi na Teren budowy przez osoby
nieuprawnione,

c) zapewnienie ochrony Terenu budowy od dnia przejecia Terenu budowy do Terminu zakoriczenia rob6ét,

d) wykonanie czynnosci niezbednych do umozliwienia podtaczenia i dostaw mediéw oraz zainstalowanie
urzadzen stuzacych do pomiaru zuzycia mediéw,

e) ponoszenie kosztow zwigzanych z zuzyciem mediéw do celéw zwigzanych z wykonaniem, prébami i
odbiorami robét,

f) ogrodzenie Terenu budowy,

g) os$wietlenie Terenu budowy w niezbednym zakresie,

h) zapewnienie odprowadzenia $ciek6w z Terenu budowy,
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10.

11.

12.

13.

3)

4)

5)

6)

7)

8)

i) biezace utrzymanie porzadku na Terenie budowy oraz na innych terenach, na ktére oddziatuje
wykonywanie roboét.

Wykonawca jest zobowiazany do zapewnienia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego, osobom przez niego

upowaznionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do Terenu budowy i do kazdego

miejsca, gdzie beda wykonywane roboty dotyczace Umowy.

Roboty bedace przedmiotem Umowy powinny by¢ wykonywane, w taki sposob, aby nie zaktdca¢ bez potrzeby

lub w nadmiernym stopniu ruchu na drogach publicznych, prywatnych przejsciach oraz terenach nalezacych do

Zamawiajgcego lub os6b trzecich.

W czasie wykonywania robdt, Wykonaweca jest zobowigzany utrzymywac Teren budowy w stanie wolnym od

przeszkéd komunikacyjnych, sktadowa¢ wszelkie urzadzenia pomocnicze, Sprzet, Materialy i grunty w

ustalonych miejscach i nalezytym porzadku oraz usuwaé zbedne przedmioty z Terenu budowy.

Wykonawca na wtasng odpowiedzialno$¢ i na swoéj koszt podejmie Srodki zapobiegawcze wymagane przez

okolicznosci, aby nie narusza¢ praw wiascicieli posesji i budynkéw sasiadujacych z Terenem budowy oraz

minimalizowac¢ zaktdcenia lub szkody wynikajace z prowadzenia robdt budowlanych.

Po zakonczeniu robét budowlanych Wykonaweca jest zobowigzany uporzadkowac Teren budowy i przekazac go

we wlasciwym stanie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego najp6zniej do dnia Odbioru konicowego robot.

W przypadku stwierdzenia, Ze Teren budowy nie odpowiada warunkom okre§lonym w pkt 5, Inspektor Nadzoru

Inwestorskiego ma prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego

stanu. W przypadku niedostosowania sie do tych zalecen, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem

nie krotszym niz 5 dni skierowanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiajgcy

ma prawo zleci¢ firmie zewnetrznej doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu, a kosztami tych prac

obcigzy¢ Wykonawce (wykonanie zastepcze).

Czas pracy.

iy

2)

3)

Bez zgody Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca nie jest uprawniony do wykonywania robét w
godzinach 22.00 - 6.00.

W wyjatkowych przypadkach, np. dla ratowania zycia, zdrowia ludzkiego lub mienia, albo bezpieczenstwa robdét,
dopuszczalne jest wykonywanie niezbednych czynnosci w godzinach 22.00 - 6.00, o czym Wykonawca
niezwtocznie zawiadamia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Zakaz wykonywania prac w godzinach 22.00 - 6.00 nie dotyczy czynnosci, ktére ze wzgledéw technicznych lub
zwyczajowo wykonywane sg w systemie pracy wielozmianowej lub w ruchu ciggtym.

Organizacja ruchu (jesli jest wwmagana).

iy

2)

3)

Wykonawca jest zobowigzany do wprowadzenia organizacji ruchu na czas prowadzenia robét zgodnie z
zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu oraz do jej catkowitej likwidacji wraz z demontazem
oznakowania po zakonczeniu robét.

Organizacja ruchu po zakonczeniu robdt musi odpowiada¢ statej organizacji ruchu wykonanej zgodnie z
Dokumentacja projektowa i STWiORB.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prawidtowe oznakowanie i zabezpieczenie: miejsca prowadzonych
robdt w pasie drogowym i wykonanych objazdéw oraz za ich utrzymanie przez caly czas wykonywania roboét.

Zabezpieczenie dréog i obiektéw inzynierskich

1

2)

3)

Wykonawca jest zobowigzany zastosowac wszelkie Srodki celem zabezpieczenia drég i obiektéw inzynieryjnych
prowadzacych na Terenie budowy od uszkodzen, ktére moga spowodowaé roboty lub transport i Sprzet
Wykonawcy albo jego Dostawcéow i Podwykonawcoéw, w szczegdlnosSci powinien dostosowal sie do
obowiazujacych ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas transportu Materiatéw i sprzetu, do i z Terenu
budowy, aby nie spowodowat on szkéd na drogach i obiektach inzynierskich.

Trasy przewozoéw tadunkéw ponadnormatywnych lub specjalnych, ktérych jednostkowy ciezar lub inne cechy
moga zagraza¢ uszkodzeniu drogi lub obiektéw inzynierskich podlegaja zatwierdzeniu przez wtasciwy zarzad
drogi.

Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty natozonych na niego kar zwiazanych z naruszeniem przez
Wykonawce przepiséw dotyczacych dopuszczalnych obcigzen osi pojazdéw lub koszty naprawy uszkodzonych
z jego winy drég kotowych, szynowych, wodnych lub obiektéw inZzynierskich.

Procedury bezpieczenstwa

iy

2)

3)

Wykonawca podczas wykonywania robét jest zobowigzany zapewni¢ przestrzeganie przepiséw oraz zasad w
zakresie bezpieczenistwa i higieny pracy, bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz ochrony przeciwpozarowej
przez osoby przebywajace na Terenie budowy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczeg6lnosci wykonanie i utrzymanie na wilasny koszt wszelkich
zabezpieczen i urzadzen niezbednych w powyzszym celu.

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedtozy¢ Zamawiajacemu Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
zgodnie z wymaganiami Prbud i rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
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informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nie
poZniej niz 3 dni przed data rozpoczecia robét.

14. Obsluga geodezyjna

15.

16.

17.

1

2)

3)

4)

5)
6)

7)

8)

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z Dokumentacja Projektowa wytyczenie w terenie wszystkich czesci
robét.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ obstuge geodezyjng zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-
kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe wpisy do Dziennika budowy dotyczace rejestrowania czynnosci
geodezyjnych.

Po stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nieprawidtowego wyznaczenia gtéwnych punktéw
obiektu, Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia wytyczenia oraz skorygowania ewentualnych uchybien,
w terminie 5 dni od daty powiadomienia Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o
nieprawidtowosciach.

Wykonawca rob6t geodezyjnych jest zobowigzany dokona¢ odpowiednich pomiaréw na zadanie Nadzoru
Inwestorskiego lub autorskiego oraz udostepnia¢ wykonywane przez siebie pomiary.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone punktéw pomiarowych i wysoko$ciowych, a w przypadku ich
uszkodzenia do ich odnowienia.

Po zakonczeniu robot zrealizowanych na podstawie Umowy Wykonawca zalegalizuje wszelkie zmiany w
dokumentacji budowy i w terminie 7 dni od zgloszenia inwentaryzacji dostarczy Zamawiajgcemu kopie map z
inwentaryzacji powykonawczej ze sporzadzong inwentaryzacjg urzadzen podziemnych i nadziemnych oraz
wniesie zmiany na mapach w Starostwie Powiatowym w Itawie (Os$rodek Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej) oraz w Kolejowym O$rodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficzne;j.

Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne, powstate po inwentaryzacji powykonawczej we wiasciwym
miejscowo urzedzie geodezji i kartografii

Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy.

iy

2)

3)

4)

5)

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu Umowy na
zasadach okreslonych przepisami KC.

Wykonaweca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim na Terenie budowy lub w zwigzku
z wykonywaniem robdt, chyba ze wylgcznie odpowiedzialna za ich powstanie jest osoba trzecia, za ktora
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialno$ci.

Wykonawca jest zobowigzany do zwolnienia Zamawiajacego z odpowiedzialno$ci wobec o0s6b trzecich za szkody
i inne zdarzenia powstate w zwigzku z wykonywaniem robét, o ile ponosi za nie odpowiedzialno$¢ wedtug
przepiséw KC, w szczeg6lnosci w wyniku naruszenia przez Wykonawce Umowy lub obowigzujacych przepisow,
chyba ze wylacznie odpowiedzialnym za powstate zdarzenia jest Zamawiajacy.

Wykonawca jest zobowigzany przeja¢ odpowiedzialno$¢ materialng za skutki finansowe z tytutu jakichkolwiek
roszczen wniesionych przez wtascicieli posesji lub budynkéw sasiadujacych z Terenem budowy w zakresie, w
jakim Wykonawca jest za nie odpowiedzialny.

Wykonaweca zobowigzany jest do udzielenia odpowiedzi na zgtoszone szkody w terminie 5 dni.

Naprawa uszkodzen.

1

2)

3)

4)

Wykonawca jest zobowigzany chroni¢ przed uszkodzeniem lub kradzieza wykonane przez siebie roboty i
materiaty przeznaczone do wykonania robét, do dnia Odbioru konicowego robét, z wytaczeniem wykonanych
robot przyjetych przez Zamawiajacego do uzytkowania.

Uszkodzenia w robotach lub materiatach powstate w okresie, o ktérym mowa w pkt 1, Wykonawca jest
zobowigzany naprawi¢ na wtasny koszt w sposéb zapewniajacy zgodno$¢ robét i materiatéw z wymaganiami
STWIiORB, odpowiednimi normami, aprobatami, i obowigzujacymi przepisami prawa.

Jezeli uszkodzenia w materiatach lub robotach, o ktérych mowa w pkt 2 powstaty wskutek okolicznosci
stanowigcych zgodnie z Umowa ryzyko Zamawiajgcego, Wykonawca jest uprawniony do zwrotu poniesionych
kosztéw naprawy oraz wydtuzenia Terminu wykonywania robét co najmniej o okres powstatego w ich wyniku
opdznienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za uszkodzenia w robotach lub materiatach przeznaczonych do wbudowania
w obiekt, ktérego dotycza roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy; za uszkodzenia powstate w okresie
wykonywania robét lub w okresie odpowiedzialno$ci Wykonawcy za Wady, wskutek okolicznos$ci, za ktére
odpowiada Wykonawca, Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca.

Ochrona srodowiska:

1

2)

Wykonawca w czasie wykonywania Robdt budowlanych oraz usuwania ewentualnych Wad jest zobowigzany
podjac niezbedne dziatania w celu ochrony §rodowiska i przyrody na Terenie budowy.

Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na wywéz nieczystosci statych i
plynnych oraz bezpieczne i prawidlowe odprowadzanie $ciekéw, substancji ropopochodnych oraz wéd
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18.

19.

3)

4)
5)

6)

gruntowych i opadowych z Terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z wykonywaniem robdt, w sposdéb
zapewniajgcy ochrone robot przed uszkodzeniem oraz terenéw i miejsc przed zanieczyszczeniem.

Wykonawca zobowigzuje sie do podjecia czynnos$ci prawnych zmierzajacych do przejecia odpowiedzialnosci z
tytutu zobowiazan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére moga by¢ dochodzone od Zamawiajacego
z powodu naruszenia przez Wykonawce przepiséw z zakresu ochrony srodowiska lub przyrody.

Wykonawca jest zobowigzany usuwac odpady z Terenu budowy z zachowaniem przepiséw ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach.

Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach informacji o
wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu koniecznosci uiszczenia optat, kar lub grzywien przewidzianych
w przepisach dotyczacych ochrony §rodowiska lub przyrody i przepisach regulujacych gospodarke odpadami.

Solidarna odpowiedzialno$¢ konsorcjantow

iy

2)

3)

4)

5)

Jezeli Wykonawcy jest Konsorcjum, woéwczas podmioty wchodzace w sktad Konsorcjum s solidarnie
odpowiedzialne przed Zamawiajacym za wykonanie Umowy i za wniesienie zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy.

Wykonawcy wchodzacy w sktad Konsorcjum zobowigzani sa do pozostawania w Konsorcjum przez caty czas
trwania Umowy, 1acznie z okresem gwarancji jakos$ci i rekojmi za Wady.

Konsorcjum zobowiazuje sie do przekazania Zamawiajacemu kopii umowy regulujacej wspotprace podmiotow
wchodzacych w sktad Konsorcjum, ktére wspélnie podjety sie wykonania przedmiotu Umowy, i jej zmian, w tym
zawierajgcej informacje za wykonanie jakich robét budowlanych w ramach Umowy odpowiada kazdy z
uczestnikéw Konsorcjum.

Lider Konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji, sktadania i przyjmowania o$wiadczen woli w
imieniu i na rzecz kazdego z podmiotéw wchodzacych w skitad Konsorcjum w zakresie wskazanym w
pelnomocnictwach potrzebnych do realizacji Umowy i przedtozonych Zamawiajgcemu. Upowaznienie to moze
zosta¢ zmienione za zgoda Zamawiajgcego.

W przypadku rozwigzania umowy Konsorcjum przed uplywem okresu gwarancji i rekojmi za Wady
Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania wykonania catosSci lub czesci robdt wynikajacych z Umowy od
wszystkich, niektérych lub jednego z cztonkéw Konsorcjum.

Ubezpieczenie wykonawcy:

1)

Wykonawca zobowigzuje sie zawrzed nie pdzniej niz w dniu, w ktérym ma nastgpié przekazanie Terenu budowy,
umowe lub umowy ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialno$ci zwigzanej z realizacja Umowy, w
tym za remont obiektu, w zakresie:

a) na czas wykonywania robét budowlanych -Ubezpieczenie wszelkich ryzyk budowy i montazu
(CAR/EAR) na sume ubezpieczenia nie nizsza niz Cena ofertowa brutto. Ubezpieczonymi beda wszyscy
uczestnicy procesu budowy: Zamawiajgcy, Wykonawca, konsorcjanci, podwykonawcy, dalsi podwykonawcy,
dostawcy, Inspektor nadzoru oraz wszystkie inne pozostate podmioty uczestniczace w realizacji inwestycji,
ktérych warto$¢ prac oraz materiatéw ujeta zostata w wartosci kontraktu. Ochrong w ramach ubezpieczenia
CAR/EAR objete zostang réwniez proby, testy, materialy, urzadzenia przeznaczone do wbudowania lub
zamontowania, a takze zaplecze budowy. Ubezpieczenie zawarte zostanie na okres od daty przejecia placu
budowy przez Wykonawce do dnia zakoniczenia realizacji robét, z zastrzezeniem odmiennych postanowien
niniejszego ustepu. Ubezpieczenie powinno byé zawarte w pelnym zakresie oferowanym przez
Ubezpieczyciela w formule od wszelkich ryzyk utraty, uszkodzenia lub zniszczenia ubezpieczonego mienia
(allrisk). Ochrona ubezpieczeniowa w ramach ubezpieczenia CAR/EAR bedzie dodatkowo obejmowac:

- ryzyko zamieszek, rozruchéw i strajkdw z limitem odpowiedzialnosci stanowigcym réwnowarto$¢ co
najmniej 400.000,00 zi;

- ryzyko proéb, testow, sprawdzen z limitem czasowym ré6wnym co najmniej okresowi niezbednemu do
przeprowadzenia proéb, testow, sprawdzen;

- ryzyko uszkodzenia czeSci obiektu po dokonaniu na niej odbioréw czeSciowych

- ryzyko uszkodzenia mienia znajdujacego sie w dniu rozpoczecia robo6t na placu budowy lub w jego
bezposrednim sasiedztwie, w tym stanowigcego wtasno$¢ lub bedacego w posiadaniu
ZAMAWIAJACEGO, z limitem odpowiedzialno$ci min. 400.000,00 zt;

- ryzyko producenta;

- ryzyko czeSci wadliwych z limitem odpowiedzialno$ci min. 400.000,00 zt;

- ochrone kosztéw usuniecia pozostatosci po szkodzie z limitem odpowiedzialno$ci nie mniejszym niz:
20% szkody, max. 400.000,00 zt;

- ochrone w trakcie przerwania robdt (wstrzymania prac) - min. 30 dni;

- szkody wyrzadzone umyslne lub spowodowane razgcym niedbalstwem pracownikéw WYKONAWCY
lub PODWYKONAWCY, z wylaczeniem cztonkéw zarzadu i oséb petnigcych stanowiska kierownicze;
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- skladowanie poza placem budowy z limitem odpowiedzialnosci adekwatnym do wartosci faktycznie
sktadowanego mienia;

- transport materialéw z limitem odpowiedzialnos$ci na jeden $rodek transportu nie mniejszym niz
faktyczna spodziewana warto$¢ mienia przewozonego na jednym $rodku transportu;

- ochrone wynagrodzenia ekspertéw i rzeczoznawcéw z limitem odpowiedzialno$ci min. 400 000,00 zi;

- klauzule wzrostu wartosci obiektu (120% warto$ci CENY KONTRAKTOWE]);

- klauzule automatycznego przedtuzenia ochrony ubezpieczeniowe;.

b) Po dokonaniu ODBIORU KONCOWEGO ubezpieczenie CAR/EAR bedzie utrzymane w mocy co najmniej w
zakresie:

- klauzuli konserwacji rozszerzonej (004) zapewniajacej ochrone szkdéd w ubezpieczonym obiekcie
budowlanym lub montazowym powstatych w okresie gwarancyjnym (min. 60 miesiecznym) i
spowodowanych przez ubezpieczonych w trakcie wykonywania czynno$ci majacych na celu
wypetnienie zobowigzan gwarancyjnych przewidywanych warunkami UMOWY lub wskutek zdarzenia
zaistniatego podczas wykonywania ROBOT przed dokonaniem ODBIORU KONCOWEGO;

- Kklauzuli konserwac;ji (003) zapewniajgcej ochrone szkéd w ubezpieczonym obiekcie budowlanym lub
montazowym spowodowanych przez ubezpieczonych w trakcie wykonywania czynnos$ci majacych na
celu wypetnienie zobowigzan gwarancyjnych przewidywanych warunkami UMOWY (w okresie min. 12
miesiecznym, rozpoczynajacym sie bezposrednio po zakoniczeniu obowigzywania okresu ochrony
udzielanej na mocy klauzuli 004).

c) W umowie ubezpieczenia moga mie¢ zastosowanie franszyzy redukcyjne lub udziaty wtasne w wysokosci
nie wiekszej niz:

- dla szkdd wynikajacych z sity wyzszej; dla szkdd w mieniu otaczajacym; dla szkéd objetych ochrong w
ramach ryzyk projektanta, producenta; dla szkéd w okresie préb i testdw, konserwacji rozszerzonej,
konserwacji: 6 000,00 zt;

- dla szkdd objetych ochrong w ramach klauzuli gwarancji: 5% odszkodowania min. 10 000,00 zt;

- dla szkéd objetych ochrong w ramach klauzuli cze$ci wadliwych: 10% odszkodowania min. 10 000,00
zl;

- dla pozostatych szkéd: 5 000,00 zt.

d) odpowiedzialnoSci cywilnej deliktowej (z tytutu prowadzenia dziatalnos$ci i posiadania mienia), oraz
kontraktowej (z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzania) oraz pozostajaca w
zbiegu (deliktowo-kontraktowg), na wymagalng minimalng sume gwarancyjng: 400.000,00 zl, na jedno i
wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Zakres ochrony ubezpieczenia OC powinien obejmowacé
szkody osobowe i szkody rzeczowe (w tym réwniez w mieniu Zamawiajacego), zar6wno w postaci
poniesionych strat (damnumemergens), jak i utraconych korzysci (lucrumcessans), powstate w okresie
ubezpieczenia. Ochrong ubezpieczeniowg powinna by¢ objeta dziatalno$¢ odpowiadajaca zakresowi
niniejszej Umowy. Zakresem ubezpieczenia powinny by¢ objete co najmnie;j:

- szkody rzeczowe, osobowe oraz nastepstwa tych szkéd wynikte ze zdarzen powstatych w zwiazku z
wykonywaniem Umowy;

- szkody wyrzadzone razacym niedbalstwem;

- odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone pracownikom w zwigzku z wypadkiem przy pracy (OC
pracodawcy);

- szkody powstate w mieniu bedagcym przedmiotem ustugi, naprawy, obrobki;

- szkody powstate po przekazaniu pracy lub ustugi w uzytkowanie odbiorcy wynikte z nienalezytego
wykonania zobowigzania;

- szkody wyrzadzone przez Podwykonawcéw - w przypadku realizacji Umowy przy wspotudziale
Podwykonawcéw;

- szkody wyrzadzone przez pojazdy mechaniczne nie podlegajgce obowiazkowi rejestracji;

szkody wyrzadzone podczas prac tadunkowych.

§ 7. Podwykonawcy
Wykonawca wykona wtasnymi sitami nastepujgce roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy: ......
............................................... Wykonawca przedmiot zamoéwienia w zakresie ..............c.cueuue....... bedzie realizowad
przy udziale Podwykonawcy: ..
Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robét budowlanych stanowigcych
przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajacego na zmiane Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechania uchybienia i zaniedbania Podwykonawcéw, dalszych
Podwykonawcdw, ich przedstawicieli lub pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byty dziatania, zaniechania,
uchybienia lub zaniedbania jego wtasne.
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10.

Z zastrzezeniem przypadku, w ktérym Zamawiajacy natozyt obowigzek osobistego wykonania przez Wykonawce

kluczowych czesci zaméwienia na roboty budowlane w SIWZ, Wykonawca moze:

1) powierzy¢ realizacje cze$ci zamdéwienia Podwykonawcom, mimo niewskazania w ofercie takiej czesci do
powierzenia Podwykonawcom;

2) wskaza¢ inny zakres podwykonawstwa niz przedstawiony w Ofercie;

3) wskazac innych Podwykonawcow niz przedstawieni w Ofercie;

4) zrezygnowac z podwykonawstwa

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie, na

zasadach okres$lonych w art.22a ust.l Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu,

Wykonawca zobowigzany jest wykazaé¢ Zamawiajacemu, ze proponowanych inny Podwykonawca lub wykonawca

samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie

w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia.

Umowa z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca powinna stanowi¢ w szczegdlnosci, iz:

1) termin zaptaty wynagrodzenia nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy,
lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie zaleconej Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio: rob6t budowlanych, dostaw
lub ustug, ktére Scisle odpowiadaja czeSci zamowienia okre§lonego Umowa zawartg pomiedzy Zamawiajacym a
Wykonawca,

3) wyplata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich roboty
budowlane bedace przedmiotem Umowy, ktérych okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy przyjety w
Umowie dla Wykonawcy, bedzie nastepowaé w czeSciach, na podstawie odbioréw czesciowych robot
wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

4) Wpykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim poziomie jakosci,
jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca i powinno odpowiada¢ stosownym dla
tego wykonania wymaganiom okreslonym w Dokumentacji projektowej, STWiORB, SIWZ oraz standardom
deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

5) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu Umowy o
podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialno$ci za Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy
wobec Zamawiajacego,

6) Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajgcemu na jego zadanie
dokumentdédw, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji Umowy o podwykonawstwo,

7) w przypadku uchylania sie przez Wykonawce od obowigzku zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, ktérzy zawarli:

a) zaakceptowane przez Zamawiajacego Umowy o Podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sa roboty
budowlane lub
b) przeditozone Zamawiajagcemu Umowy o Podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi,

Zamawiajacy zaptaci bezposrednio Podwykonawcy kwote naleznego wynagrodzenia bez odsetek naleznych

Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, zgodnie z tre$cia Umowy o podwykonawstwie.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy lub
Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajacego
wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy,

2) uzalezniajacych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu zabezpieczenia
wykonania umowy przez Zamawiajgcego Wykonawcy.

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastapi¢ wytgcznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiajgcego, a

przystapienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastapi¢ wylgcznie po akceptacji Umowy o

podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajacemu, za

posrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego, projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa

roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilo$ci robét i ich wyceng nawiazujaca do cen jednostkowych
przedstawionych w Ofercie Wykonawcy, wraz z cze$ciag dokumentacji dotyczacej wykonania robét, ktére maja by¢
realizowane na podstawie Umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej cze$ci dokumentacji, nie pézniej niz

14 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedktadanego przez Podwykonawce lub dalszego

Podwykonawce, wraz ze zgoda Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem

umowy.

Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g roboty budowlane, bedzie uwazany za zaakceptowany

przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia mu projektu nie zgtosi na pi$mie
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

zastrzezen. Za dzien przedtozenia projektu przez Wykonawce uznaje sie dzien przedtozenia projektu

Zamawiajgcemu.

Zamawiajacy zgtosi w terminie okreslonym w ust.10 pisemne zastrzezZenia do projektu Umowy o podwykonawstwo,

ktérej przedmiotem s3g roboty budowlane, w szczegdlnosci w nastepujacych przypadkach:

1) niespeilniania przez projekt wymagan dotyczacych Umowy o podwykonawstwo, okreslonych
w ust. 6,

2) niezataczenia do projektu zestawien, dokumentéw lub informacji, o ktérych mowa w ust. 9,

3) gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce w catosci lub w cze$ci kluczowej czeSci przedmiotu Umowy, ktérej wykonanie zostato
zastrzezone do realizacji wylacznie bezposrednio przez Wykonawce, z zastrzezeniem sytuacji, w ktérej Umowa
o podwykonawstwo ma by¢ realizowana przez .......... (podmiot trzeci), na zasoby ktérego Wykonawca
powotywatl sie w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego w celu wykazania spetniania warunkow
udziatu w postepowaniu,

4) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy przez
Zamawiajacego lub odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje przedmiotu umowy
przez Podwykonawce;

5) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy
od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy przez Zamawiajgcego,

6) gdy termin realizacji robot budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszy niz przewidywany Umowa dla tych
robot,

7) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty, uniemozliwiajgcego
rozliczenie tych robdt pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca na podstawie Umowy,

W przypadku zgltoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu Umowy o podwykonawstwo w terminie

okreslonym w ust. 10 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze przedlozy¢ zmieniony projekt

Umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacy w catosci zastrzezenia Zamawiajgcego.

Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3a roboty budowlane lub po uptywie

terminu na zgloszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy

Podwykonawca przedtozy Zamawiajagcemu posSwiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o

podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakze nie p6zniej niz na 3 dni przed dniem

skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do realizacji robdt budowlanych.

Zamawiajacy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny sprzeciw do przedtozonej

Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie 5 dni od jej przedtozenia w

przypadkach okreslonych w ust. 11.

Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za zaakceptowang przez

Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajacy w terminie 5 dni od dnia przedtozenia kopii tej umowy nie zgtosi do niej na

pi$mie sprzeciwu.

Wykonawca, Podwykonaweca, lub dalszy Podwykonawca, przedlozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z

oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi stanowiace cze$§¢

przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem Umoéw o podwykonawstwo o wartosci

mniejszej niz 0,5 % wynagrodzenia Wykonawcy, o ktéorym mowa w §8 ust.l Umowy, oraz Uméw o

podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany w SIWZ jako niepodlegajacy temu obowigzkowi, przy czym

wytaczenie to nie dotyczy Umoéw o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizacji przedmiotu

Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez

Zamawiajacego.

Zamawiajgcy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z Terenu budowy Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego,

lub moze usuna¢ takiego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopia Umowy o podwykonawstwo odpis

z Krajowego Rejestru Sagdowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, badz inny dokument wtasciwy z

uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, Ze osoby zawierajace umowe

w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadaja uprawnienia do jego reprezentacji.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z ktérym zostata zawarta

zaakceptowana przez Zamawiajacego Umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana

zakresu zadan okreslonych t3 umowa wymaga ponownej akceptacji Zamawiajacego w trybie okreslonym w ust. 9-

15.

Do zmian istotnych postanowien Uméw o podwykonawstwo, innych niz okreslone w ust. 20, stosuje sie zasady

okreslone w ust. 9-15.
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W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem
terminéw okreslonych tg umowa.

Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy od
wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje,
ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych
podwykonawstwa, okreslonych Umowag, nie daja rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy robét budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminéw realizacji tych robot.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwlocznie usunie na Zzadanie Zamawiajacego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z Terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy na Terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o podwykonawstwo, a takze
Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sg w jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany zataczy¢ do przedktadanego projektu jego ttumaczenie na jezyk polski, a w
przypadku kopii Umowy o podwykonawstwo - thumaczenie przysiegte umowy na jezyk polski.

Zawierajacy umowe z Podwykonawca Wykonawca oraz Zamawiajacy ponosza solidarng odpowiedzialno$¢ za
zaplate wynagrodzenia za roboty budowlane, ustugi lub dostawy wykonane przez Podwykonawce.

§ 8. Wynagrodzenie Wykonawcy

Ryczattowa warto$¢ przedmiotu umowy, zgodnie z przeprowadzonym przetargiem Wynosi: .......cceeeeeeeeereeiesveereeeeenns zt
13 (o) AN T o) o0 Lo o TP ), w tym podatek VAT wg stawki
........ %, co stanowi Kwote.......ccoeveeewnZh (stownie VAT oot ), WATTOSE
przedmiotu umowy bez podatku VAT (netto) WYNOST e zt. (stownie
0 T=] o F PP ), w tym: (zgodnie z tabelq formularza ofertowego).

Warto$¢ wynagrodzenia ryczattowego jest niezmienna do konca realizacji przedmiotu umowy, z zastrzezeniem
zmian umowy o ktérych mowa w §13 Umowy.

W wynagrodzeniu okreslonym w ust. 2 mieszcza sie wszelkie koszty wykonania przedmiotu umowy, w tym koszty
materialéw, wyrobdw, transportu itp., a takze te, ktdre sg niezbedne do prawidtowego wykonania Umowy.

§ 9. Rozliczenia
Przedmiot umowy okreslony w §1 niniejszej umowy bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez
Zamawiajgcego szczegétowym harmonogramem rzeczowo-finansowym, stanowigcym Zat. nr 1 do umowy.
Rozliczenia za wykonane roboty sa dokonywane miesiecznie, na koniec miesigca.
W celu rozliczenia rob6t Wykonawca przedstawia_Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do 25 dnia kazdego
miesigca:
1) zestawienie warto$ci wykonanych robdt, pomniejszone o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane oraz
2) raporty miesieczne zgodnie z zat. nr 3 do Umowy.
Raport miesieczny powinien zawiera¢, co najmniej:
1) informacje ogdlne,
2) opis postepu robot i powstatych problemoéw,
3) propozycje rozwigzania tych problemoéw,
4) zaangazowanie finansowe,
5) postep robdt w stosunku procentowym, w podziale na kategorie rob6t w powigzaniu na kazdy kwartat,
6) liste zaakceptowanych przez Zamawiajacego Podwykonawcéw (Dalszych Podwykonawcoéw) oraz rodzaj i
warto$¢ robot budowlanych przez nich wykonanych i rozliczonych w danym miesigcu,
7) liste Podwykonawcéw, ktérych umowy zostaly przedioZzone do wiadomosci Zamawiajacego oraz warto$¢
dostaw lub ustug przewidzianych w tych umowach,
Inspektor nadzoru inwestorskiego w imieniu Zamawiajgcego sprawdza zakres i warto$ci wykonanych robot,
dokonuje ewentualnych korekt zestawienia warto$ci wykonanych rob6t oraz potwierdza kwoty nalezne do zaptaty
Wykonawcy w ciggu 3 dni od dnia otrzymania zestawienia warto$ci wykonanych robét.

§10. Platnosci
Podatek VAT zostanie zaptacony zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Platnosci sa realizowane w terminie nie dtuzszym niz 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego prawidtowo
wystawionej przez Wykonawce faktury lub rachunku, wystawianych nie cze$ciej niz raz w miesigcu, z
uwzglednieniem potracen wynikajacych z Umowy, na kwoty potwierdzone przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego w zestawieniu warto$ci wykonanych robét, zgodnie z protokotami odbioru robét.

Strona 60 z 80



11.

12.

13.

Wykonawca jest zobowigzany przediozy¢, wraz z okresowym rozliczeniem naleznego mu wynagrodzenia,

o$wiadczenia Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich naleznosci

lub dowody dotyczace zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, dotyczace tych

naleznos$ci ktorych termin uptynat w poprzednim okresie rozliczeniowym. O$§wiadczenia, podpisane przez osoby

upowaznione do reprezentowania sktadajacych je Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw lub inne dowody

na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak zalegtosci Wykonawcy,

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzen

Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw wynikajacych z Uméw o podwykonawstwo.

Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego Umowie o podwykonawstwo, Wykonawca,

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zaptaci wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwrécié sie z

zadaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia bezpos$rednio do Zamawiajacego.

Zamawiajgcy niezwtocznie po zgloszeniu zadania dokonania ptatnosci bezposredniej zawiadomi Wykonawce o

zadaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do zgtoszenia pisemnych uwag

dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w

terminie nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust.5 podwazajacych zasadno$¢ bezposredniej

zaptaty, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢
takiej zaptaty lub

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub
podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy,

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nalezne wynagrodzenie,

bedgce przedmiotem zgdania, o ktdrym mowa w ust4, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca

udokumentuje jego zasadno$¢ zgodnie z postanowieniami ust. 16 i 17, a Wykonaweca nie zlozy w trybie okreslonym

w ust. 5 uwag wykazujacych niezasadnos¢ bezposredniej zaptaty.

Réwnowarto$¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz skierowanej do depozytu

sgdowego, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Kwota nalezna Podwykonawcy zostanie uiszczona przez Zamawiajgcego w ztotych polskich (PLN).

. Podstawa wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadajacego na kolejne okresy rozliczeniowe, beda

wystawione przez Wykonawce: rachunek lub faktura VAT, o ktérych mowa w ust. 1, przedstawione Zamawiajgcemu

wraz:

1) z protokotem Odbioru czeSciowego zakonczonego etapu robét, w ktérym beda wyszczegélnione wydzielone
elementy robét budowlanych wykonane przez Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw, lub do ktérego
beda =zataczone protokoly odbioru czesci robét wykonanych przez Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcéw w ramach odbieranego etapu robot,

2) z kopiami faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiajacego
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawco6w za wykonane przez nich roboty, dostawy i ustugi,

3) zkopiami przelewéw bankowych potwierdzajacych ptatnosci albo ze sporzadzonymi nie wiecej niz 5 dni przed
uptywem terminu ptatnos$ci oswiadczeniami Podwykonawcédw i dalszych Podwykonawcéw o niezaleganiu z
ptatno$ciami wobec nich przez Wykonawce lub przez Podwykonawcow,

4) aw przypadku braku robét budowlanych, dostaw lub ustug zrealizowanych przez Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcéw przed dniem Odbioru cze$ciowego robét budowlanych, lub jezeli roszczenia Podwykonawcow
lub dalszych Podwykonawcéw nie byly jeszcze wymagalne - wraz z o$wiadczeniami Podwykonawcéw lub
dalszych podwykonawcow w tym zakresie,

5) Raport miesieczny.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem dokumentéw, o ktérych mowa w ust.10,

Zamawiajgcy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu

przedtozenia przez Wykonawce stosownych dokumentéw. Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaptaty do czasu

wypeknienia przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa w ust.10, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez

Zamawiajgcego terminu ptatno$ci i nie uprawnia Wykonawcy do Zgdania odsetek.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie wyjas$nien w przypadku

watpliwosci dotyczacych dokumentéw sktadanych wraz z wnioskami o ptatnosc.

Wykonawca przekazuje Zamawiajacemu pisemne uwagi, o ktéorych mowa ust.5 zawierajace szczegotowe

uzasadnienie zajetego stanowiska co do zakresu i charakteru robét budowlanych, dostaw i ustug realizowanych

przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, prawidtowosci ich wykonania, oraz co do wypetnienia przez
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Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce postanowien Umowy o podwykonawstwo w zakresie majacym wptyw
na wymagalnos$¢ roszczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, a takze co do innych okolicznosci
majacych wplyw na te wymagalnos¢.
Zamawiajacy jest uprawniony do odstapienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o
ktérych mowa w ust.5 i wykaze niezasadnos¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonaweca nie zgtosi uwag, o ktérych mowa
w ust.5 a Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca nie wykaza zasadnosci takiej ptatnosci.
Zamawiajgcy moze dokona¢ bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, jezeli
Wykonawca zgtosi uwagi, o ktorych mowa w ust. 5 i potwierdzi zasadno$¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonaweca nie
zgtosi uwag, o ktérych mowa w ust.5, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaza zasadnos¢ takiej ptatnosci.
Podstawa ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona
za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce lub Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajgcemu wraz z
potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem kopig protokotu odbioru przez Wykonawce lub Podwykonawce robot
budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.
Bezposrednia ptatno$¢ dokonywana przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
bedzie obejmowac¢ wytgcznie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek
naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu op6znienia w zaptacie naleznego wynagrodzenia
przez Wykonawce lub Podwykonawce i bedzie dotyczy¢ wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego Umowy o podwykonawstwo rob6t budowlanych lub Umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw
lub ustug.
Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub wazne ztozenie kwoty
potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej ptatnosci do depozytu sadowego, skutkuje
umorzeniem wierzytelno$ci przystugujacej Wykonawcy od Zamawiajacego z tytutu wynagrodzenia do wysokosci
kwoty odpowiadajacej dokonanej ptatnosci.
Zamawiajacy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w terminie 15
dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajacego uznania
ptatnoséci bezposredniej za uzasadniona.
Zamawiajgcy moze ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci co do wysokos$ci naleznej zaptaty lub co do
podmiotu, ktéremu ptatno$¢ nalezy sie, co uznaje sie za réwnoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym
zdeponowang kwotg zobowiazania Zamawiajacego wzgledem Wykonawcy.
Odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytulu platnosci
bezposrednich za wykonanie rob6t budowlanych jest ograniczona wytgcznie do wysokosci kwoty naleznosci za
wykonanie tych robét budowlanych, wynikajacej z Umowy. W przypadku réznic w cenach za wykonane roboty
pomiedzy cenami okre$lonymi Umowa o podwykonawstwo a cenami okreslonymi Umowg Zamawiajgcy uzna i
wyptaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury VAT lub
rachunku wylacznie kwote nalezna na podstawie cen okreslonych Umowa.
W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od Zamawiajacego ptatnosci
bezposrednich, nie wystawili zadnych rachunkéw lub faktur VAT w danym okresie rozliczeniowym, i Wykonawca
zalaczy do wystawianego rachunku lub faktury VAT o$wiadczenia Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw
potwierdzajace te okoliczno$¢, cata kwota wynikajaca z faktury VAT lub rachunku zostanie wyptacona przez
Zamawiajgcego Wykonawcy.
Do rachunku lub faktury VAT konicowej za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca dolaczy oswiadczenia
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw o pelnym zafakturowaniu lub przez nich lub objeciu wystawionymi
przez nich rachunkami zakresu robét wykonanych zgodnie z Umowami o podwykonawstwo oraz o pelnym
rozliczeniu tych robét do wysokosci objetej ptatnoscig koncowa.
Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy bedzie ptatne na KONto: ......ceeneennreneenseeseeseeseessessssesssessssesssesssssssesssssseees
Ostateczne rozliczenie za wykonany przedmiot umowy nastapi na podstawie faktury koncowej, wystawionej na
podstawie protokotu ostatecznego. Faktura konncowa bedzie ptatna w terminie 30 dni od daty jej otrzymania przez
Zamawiajgcego. Warto$¢ faktury konicowej nie moze by¢ nizsza niz 5% wartosci, o ktérej mowa w §8 ust.1 Umowy.
Za dzien zaptaty uwazany bedzie dzien ztoZenia przez Zamawiajacego dyspozycji obciazenia rachunku
Zamawiajacego kwota wynagrodzenia.
Wynagrodzenie za wykonany przedmiot umowy zostanie optacone w nastepujacy sposéb:
1) wroku 2019 zostang sfinansowane wykonane roboty do wysokosci: 460.000 zt brutto, z tym, ze Wykonawca
winien wykonac¢ i zafakturowac roboty do 10.12.2019r.
2) pozostata kwota za wykonane roboty zostanie optacona w roku 2020r.
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Faktury, o ktérych mowa w ust. 2, Wykonawca moze przesta¢ Zamawiajacemu w postaci ustrukturyzowanych faktur
elektronicznych na konto Zamawiajgcego otwarte na platformie elektronicznej? ..........c.ccooeeerenne

Jezeli termin platno$ci przypada w sobote lub w dziefi ustawowo wolny od pracy, to za termin ptatnosci uwaza sie
pierwszy dzieni roboczy, przypadajacy po takich dniach.

§11. Gwarancjairekojmia

Wykonawca gwarantuje, iz wykonany przez niego Przedmiot Umowy zostanie zrealizowany zgodnie z Umowa,

bedzie wolny od wszelkich wad oraz bedzie osiggat zaktadane w Preambule rezultaty.

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakosci na Przedmiot Umowy (kazdy z jego elementéw) na okres .....

miesiecy (min. 60 miesiecy warto$¢ zostanie wpisana po ztozeniu ofert) liczac od daty Protokotu Odbioru koricowego

robdt catego przedmiotu umowy na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym (podstawowy Okres Gwarancji)

z wyjatkiem urzadzen, na ktére ich producenci udzielili dluzszego okresu gwarancji niz okre$lony wyzej - wedtug

gwarancji producenta, zzastrzezeniem maksymalnego okresu - w przypadku oferowania przez producenta

opcjonalnych okres6w gwarancji,

Okres odpowiedzialno$ci Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady pokrywa sie z podstawowym Okresem Gwarancji i

WYNOSI ceoeenreereresneees miesiecy.

Wykonawca (Gwarant) o$wiadcza, ze objety niniejsza karta przedmiot gwarancji zostal wykonany zgodnie z

dokumentacjg projektowa, Umowa, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami techniczno-budowlanymi

obowiazujacymi w przedmiocie Umowy.

Wykonawca (Gwarant) gwarantuje, Ze wykonane roboty oraz dostarczone przez niego i zamontowane materiaty nie

majg usterek konstrukcyjnych, materiatowych lub wynikajgcych z btedéw technologicznych i zapewniajg bezpieczne

i bezawaryjne uzytkowanie przedmiotu Umowy.

Wykonawca (Gwarant) ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwaranc;ji jakosci za wady fizyczne zmniejszajace warto$¢

uzytkowag, techniczng i estetyczna wykonanych rob6t i zamontowanych materiatéw oraz urzadzen.

W kazdym przypadku, w ktérym jest wykonane jakiekolwiek §wiadczenie gwarancyjne okres ten ulega wydtuzeniu

w sposéb wskazany w art. 581 KC.

W okresie gwarancji Wykonawca (Gwarant) obowigzany jest do nieodptatnego usuwania wad fizycznych

ujawnionych lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad (wymiana wadliwych rzeczy lub ich czesci sktadowych).

Wykonanie zobowigzania z gwarancji nastapi poprzez usuniecie wady w sposé6b eliminujgcy mozliwo$¢ ponownego

wystapienia tych samych wad.

Koszt dostarczenia rzeczy objetej gwarancja do Wykonawcy oraz zwrotu rzeczy po spetnieniu $wiadczenia

gwarancyjnego Zamawiajgcemu ponosi Wykonawca (Gwarant). W przypadku konieczno$ci usuniecia wad w miejscu,

w ktéorym znajduje sie wadliwa rzecz (np. urzadzenia trwale zamontowane) koszty dojazdu serwisu pokrywa

Wykonawca (Gwarant).

Wykonawce (Gwaranta) obcigza ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy w czasie, gdy nie znajduje sie

ona we wtadaniu uprawnionego z gwarancji.

Ustala sie ponizsze terminy usuwania wad:

1) jesli wada uniemozliwia zgodne z obowigzujacymi przepisami uzytkowanie przedmiotu objetego gwarancja -
Wykonawca (Gwarant) przystapi do usuwania wady natychmiast po uzyskaniu od Zamawiajacego informacji o
ujawnieniu wady (zgloszenia reklamacyjnego), a wada zostanie usunieta w terminie nie dtuzszym niz 3 dni - o
ile nie nastgpia inne, pisemne ustalenia w tym zakresie,

2) w pozostatych przypadkach - w terminie uzgodnionym przez strony i potwierdzonym pisemnie nie dtuzszym
niz 20 dni,

3) usuniecie wady powinno zosta¢ pisemnie potwierdzone przez Zamawiajacego.

Wykonawca (Gwarant) moze wykonywac¢ §wiadczenie gwarancyjne sitami wtasnymi, badz przez osobe trzecia.

Jezeli Wykonawca (Gwarant) nie przystgpi do usuwania wady lub nie usunie wady w ustalonym terminie,

Zamawiajgcy bedzie miat prawo usung¢ wade we wtasnym zakresie lub zatrudniong strong trzecig na ryzyko i koszt

Wykonawcy, a poniesione koszty zostang pokryte z kwoty zabezpieczenia lub zaptacone przez Wykonawce w ciagu

14 dni od otrzymania noty obcigzeniowe;j.

Zamawiajacy bedzie uprawniony do usuniecia wady na koszt Wykonawcy, takze w przypadku, gdy istnienie wady

spowoduje zagrozenie zycia lub mienia.

2 Platforma elektroniczna, o ktérej mowa w art. 7 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamoéwieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 2191).
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Jezeli wada fizyczna elementu o dtuzszym okresie gwarancji lub rekojmi spowodowata uszkodzenie elementu, dla
ktérego okres gwarancji juz uptynal, Wykonawca (Gwarant) zobowigzuje sie do nieodptatnego usuniecia wady w
obu elementach.

Nie podlegaja uprawnieniom z tytutu gwarancji wady:

1) powstate na skutek normalnego zuzycia sie obiektu budowlanego lub jego czesci,

2) powstate na skutek szkéd wyniktych z winy Zamawiajacego lub Uzytkownika, a szczeg6lnie z tytutu uzytkowania
i konserwacji obiektu budowlanego niezgodnych z zasadami eksploatacji i uzytkowania,

3) dla cze$ci pochodzacych z odzysku, zaakceptowanych przez Zamawiajacego do ponownego uzycia,

4) powstate na skutek zadziatania sity wyzszej takiej jak stan wojny, stan kleski zywiotowej itp.,

Wykonawca odpowiada wzgledem Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady w okresie trwania rekojmi.

Okres rekojmi na roboty lub materiaty naprawione bedzie sie rozpoczynat ponownie od dnia zakonczenia naprawy.

W okresie rekojmi Wykonawca (Gwarant) obowigzany jest do nieodptatnego usuwania wad ujawnionych w tym

okresie lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad (wymiana wadliwych elementéw).

Warunki zgtaszania oraz usuwania wad w okresie rekojmi sa zgodne z warunkami okreslonymi w ust.9 - 151 17.

Roszczenia z tytutu rekojmi moga by¢ dochodzone takze po uplywie terminu rekojmi, jezeli Zamawiajacy zgtosit

Wykonawcy istnienie wady w okresie rekojmi.

Wykonawca (Gwarant) moze uwolni¢ sie od odpowiedzialnos$ci z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy,

powstate na skutek decyzji Zamawiajgcego lub wadliwej dokumentacji projektowej, jesli na pi$mie uprzedzit

Zamawiajgcego o grozacym niebezpieczenstwie lub wadach w dokumentacji, a Zamawiajacy na pi$mie utrzymat

swoja decyzje.

W celu umozliwienia kwalifikacji zgtoszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu usuniecia, Zamawiajgcy

zobowigzuje sie do przechowywania otrzymanej dokumentacji i protokotu odbioru konicowego zrealizowanego

przez Wykonawce obiektu budowlanego przez okres obowigzywania gwarancji i rekojmi.

Gwarancja oraz rekojmia objete sa wszystkie roboty i materiaty wykonane na podstawie umowy, bez wzgledu czy

zostaty wykonane bezposrednio przez Wykonawce, czy osoby trzecie, ktérymi postuzyt sie on przy wykonywaniu

umowy.

Wykonawca nie odpowiada za wady powstate w wyniku zwtoki w zawiadomieniu go o wadzie, jezeli wada ta

spowodowata inne wady lub uszkodzenia, ktérych mozna bylo unikng¢, gdyby w terminie zawiadomiono

Wykonawce (Gwaranta) o zaistniatej wadzie.

Wykonawca (Gwarant) jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowatl w czasie prac nad

usuwaniem wad.

Gwarancja obejmuje w szczeg6lnosci:

1) przeglady gwarancyjne zapewniajgce bezusterkowg eksploatacje w okresach udzielonej gwarancji,

2) usuwanie wszelkich wad i usterek tkwigcych w przedmiocie rzeczy w momencie sprzedazy jak i powstatych
w okresie gwarancji,

3) koszty wykonania przegladéw gwarancyjnych oraz koszty Materiatéw eksploatacyjnych niezbednych
do prawidlowego funkcjonowania zamontowanych urzadzen (rzeczy) oraz ich wymiany w okresie gwarancji
ponosi Wykonawca,

Dokumenty gwarancyjne Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ w dacie Odbioru koncowego jako zatgcznik

do protokotu.

Zasady eksploatacji i konserwacji obiektu i urzadzen zostang okreslone w przekazanej przez Wykonawce , Instrukcji

uzytkowania ieksploatacji obiektu” wraz zwykazem wbudowanych urzadzen, ktére wymagaja przegladéw

serwisowych.

Instrukcja uzytkowania i eksploatacji obiektu jest zbiorem szczegétowo opracowanych instrukcji uzytkowania

i eksploatacji dla wszystkich elementéw objetych gwarancja.

Zasady eksploatacji i konserwacji ujete w Instrukcjach uzytkowania i eksploatacji obiektu moga wynika¢ tylko

z przepis6w prawa lub zasad prawidtowej gospodarki. W szczegolnosci zasady te nie moga sie rézni¢ na niekorzysé

Zamawiajgcego od zasad okres$lonych przez producentéw elementéw podlegajacych gwarancji.

Jezeli Wykonawca nie sporzadzi Instrukcji uzytkowania ieksploatacji obiektu nie bedzie sie mdgl uwolnié¢

ze zobowigzan gwarancyjnych powotujac sie nazarzut eksploatacji ikonserwacji elementéw podlegajacych

gwarancji w sposob niezgodny z zasadami eksploatacji.

W przypadku niesporzadzenia Instrukcji uzytkowania ieksploatacji obiektu przez Wykonawce, sporzadzi

ja Zamawiajacy. Kosztami jej sporzadzenia zostanie obcigzony Wykonawca a Zamawiajacy moze je potracié

z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Na okoliczno$¢ usuniecia wad lub usterek spisuje sie protokét z udziatem Wykonawcy i Zamawiajacego.

Stwierdzenie usuniecia wad powinno nastgpi¢ nie péZniej niz w ciggu 3 dni od daty zawiadomienia Zamawiajacego

przez Wykonawce o dokonaniu naprawy.

W razie stwierdzenia przez Zamawiajacego wad lub usterek, okres gwarancyjny zostanie wydtuzony o okres

pomiedzy datg zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad lub usterek a datg ich usuniecia.
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Odbidr poprzedzajgcy zakonczenie okresu gwarancji i rekojmi odbedzie sie na wniosek Zamawiajacego, ktory
zostanie przestany do Wykonawcy na 30 dni przed uptywem okresu gwarancji lub rekojmi.

Zamawiajacy dokona przegladu z tytutu rekojmi lub gwarancji z udziatem Wykonawcy. W przypadku stwierdzenia
wad lub usterek Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia tych wad lub usterek w terminie 14 dni od daty przegladu.
Termin, o ktérym mowa powyzej moze zosta¢ przedtuzony za zgoda Zamawiajacego ze wzgledé6w na technologie
wykonywania usuniecia wad i usterek. Zamawiajacy umozliwi dostep do obiektu w celu usuniecia wady lub usterki.
W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego w
terminie 10 dni o:

1) zmianie siedziby lub nazwy firmy,

2) zmianie os6b reprezentujacych firme,

3) zmianie numeru konta, na ktére nalezy zwrdcic¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy,

4) zgtoszeniu wniosku o ogtoszeniu upadtosci lub wszczeciu postepowania naprawczego,

5) ogtoszeniu likwidacji,

6) zawieszeniu dziatalnosci.

§12. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.
Wykonawca jest zobowigzany przed zawarciem Umowy wnie$¢ na rzecz Zamawiajgcego Zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy na zasadach okreslonych w przepisach ustawy Pzp na kwote réwna 10% Ceny ofertowej brutto
L TP zt
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie roszczen
Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce, w szczeg6lnoSci
roszczen Zamawiajacego wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.
Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.
Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany zapewnic¢, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowato moc wigzaca
w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do
niezwlocznego informowania Zamawiajgcego o faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktére maja lub moga
mie¢ wptyw na moc wigzaca Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwo$¢ i zakres wykonywania
przez Zamawiajacego praw wynikajacych z zabezpieczenia.
Kwota w wysokosci ... (stownie: ...) zt stanowigca 70% Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie
zwrocona w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania go przez Zamawiajgcego za nalezycie
wykonane.
Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne, wynoszaca 30% wartoSci
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tj. ... (stownie: ...) z1, zostanie zwrdcona nie p6Zniej niz w 15 dniu po
uptywie tego okresu.
W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
najedna lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach Pzp, pod warunkiem, Ze zmiana formy Zabezpieczenia zostanie
dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego i zachowuje swoja wazno$¢
na okres obejmujacy wykonanie zamoéwienia oraz okres rekojmi wraz z terminem zwrotnym zabezpieczenia. Jezeli
nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catoSci lub cze$ci, podlega ono zwrotowi Wykonawcy odpowiednio
w catosci lub w cze$ci w terminach, o ktérych mowa wust. 61 7.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrécone wraz z odsetkami
wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajacego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o
koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli jakakolwiek
kwota nalezna Zamawiajacemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Umowy
nie zostanie zaptacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do zaptaty.
Jezeli okres wazno$ci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krétszy niz wymagany okres jego waznosci,
Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie p6zniej niz na 30
dni przed wygasnieciem waznosci dotychczasowego Zabezpieczenia.
Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na
caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, w takiej sytuacji Wykonawca
zobowiazuje sie do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenie na kolejne okresy.
W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia, w okolicznosciach, o ktérych mowa w ust.
12 i ust. 17, najpdzniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesione w
innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajgcy zmieni forme na zabezpieczenie w pienigdzu poprzez wyptate kwoty z
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dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata, o ktérej mowa wyzej musi nastapi¢ nie pdzniej niz w ostatnim dniu
waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

Zamawiajacy zwroci Wykonawcy S$rodki pieniezne otrzymane z tytutu realizacji zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej
czesci Zabezpieczenia.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione zostatlo w formie: ... ‘w dniu

W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktorych mowa w §13 niniejszej umowy wystapi konieczno$¢ przedtuzenia
terminu realizacji zamoéwienia w stosunku do terminu przedstawionego w ofercie przetargowej, Wykonawca przed
podpisaniem aneksu, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu wazno$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy albo, jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikajacy
z aneksu do umowy.

§13. Zmiana umowy

Zmiana postanowien niniejszej Umowy moze nastapi¢ za zgoda obydwu Stron wyrazong na pi$mie,

w formie aneksu do umowy, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci takiej zmiany.

Zamawiajacy dziatajac w oparciu o art. 144 ust 1 ustawy Prawo zamoéwienn publicznych okres$la nastepujace

okolicznosci zmiany terminu ustalonego w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy, w szczegdlnoSci:

1) wstrzymania, zawieszenia robot przez Zamawiajgcego, o czas wstrzymania,

2) w sytuacji, gdy Zamawiajacy nie bedzie w stanie odebra¢ przedmiotu umowy, np. ze wzgledu na okoliczno$ci
organizacyjne, o czas trwania tych okolicznosci,

3) jezeli dochowanie terminu przewidzianego w umowie stato sie niemozliwe z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy,

4) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczegélnoSci:

a) uniemozliwiajgce prawidtowe wykonanie/prowadzenie zamoéwienn/ robét budowlanych, zgodnie z
technologiag ich wykonywania, normami lub innymi przepisami, przeprowadzenie préb i sprawdzen,
dokonywanie odbioréw, wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli koniecznosé
wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okoliczno$ciami, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢,

b) kleski zywiotowe,

c) wystapienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych polegajacych na intensywnych opadach deszczu,
gradu, $niegu oraz wystgpienia temperatury powietrza powyzej 300C lub ponizej -100C trwajacych
nieprzerwanie przez 10 dni, w wyniku ktérych Wykonawca zmuszony jest przerwac realizacje rob6t lub nie
jest w stanie ich realizowa¢ w normalnym trybie czynno$ci, a nie jest mozliwie wykonywanie w tym czasie
innych rob6t na budowie. W takiej sytuacji termin realizacji umowy ulega wydtuzeniu o uzasadniony
powyzszymi okolicznoSciami okres

- fakt ten musi mie¢ odzwierciedlenie w Dzienniku budowy i musi by¢ potwierdzony przez Zamawiajgcego i

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

5) Opoznienia w przytaczeniu obiektu do sieci ogélnomiejskiej przez gestoréw mediéw, powstate z przyczyn
nielezacych po stronie Wykonawcy,

6) wystapienia wad Dokumentacji projektowej skutkujacych koniecznoscia dokonania zmian w Dokumentacji
projektowej, jezeli uniemozliwia to lub wstrzymuje realizacje okre$lonego rodzaju robét majacych wptyw na
Termin wykonywania robét. Fakt ten musi mie¢ odzwierciedlenie w Dzienniku budowy i musi by¢ potwierdzony
przez Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

7) wystapienia konieczno$ci wykonania rob6t zamiennych, o ktérych mowa w §14 niniejszej Umowy, na wniosek
Zamawiajgcego lub Wykonawcy, udzielenia zaméwien dodatkowych lub uzupetniajacych, ktére wstrzymuja lub
op6zniaja realizacje przedmiotu Umowy,

8) wystgpienia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwoleni, uzgodnien, itp. czynnos$ci lub ich zaniechania, do
wydania ktérych wilasciwe organy sa zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli op6Znienie przekroczy
okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktéorym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg
nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

9) odmowy wydania przez wtasciwe organy decyzji, zezwolen, uzgodnien itp. z przyczyn niezawinionych przez
Wykonawce,

10) niemozno$ci wykonywania rob6t z powodu braku dostepnosci do miejsc niezbednych do ich wykonania z
przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,
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11) dziatania sity wyzszej, majacej bezposredni wplyw na terminowo$¢ wykonywania robot,

12) wystapienia okolicznosci, ktorych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo zachowania nalezytej
starannosci,

13) wystapienia zmian spowodowanych nieprzewidzianymi w SIWZ, STWiORB, Dokumentacji projektowe;j
warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, w szczegdélnosci: niewypatly iniewybuchy,
wykopaliska archeologiczne,

14) wystapienia odmiennych od przyjetych w STWIORB oraz SIWZ warunkéw geologicznych, ale istotnych dla
realizacji przedmiotu umowy,

15) wystapienia odmiennych (ale istotnych dla realizacji) od przyjetych w STWIORB oraz SIWZ warunkéw
terenowych, w szczeg6lno$ci istnienie niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektéw
budowlanych,

16) w przypadku zmiany technologii jako$ci lub parametréow charakterystycznych dla danego elementu,
wprowadzanych na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajacego,

17) w przypadku koniecznos$ci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz, analiz itp.,

18) nieuzyskanie planowanego dofinansowania, dotacji, pozyczki, srodkéw kredytowych dofinansowania ze
srodkéw Unii Europejskiej,

19) niedotrzymanie wstepnego przyrzeczenia przez witascicieli nieruchomosci, przez ktdrg przebiega planowana
inwestycja, co powoduje konieczno$¢ przeprojektowania,

20) skrécenia terminu wykonywania prac w zwigzku z konieczno$cia zakonczenia zadania w danym roku
budzetowym lub w zwigzku z uptywem terminu ztozenia wniosku o uzyskanie $srodkéw unijnych,

Zmiana postanowien Umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy jest mozliwa poprzez zmiane sposobu

wykonania przedmiotu Umowy, zmiane wynagrodzenia Wykonawcy lub poprzez przedtuzenie Terminu zakoniczenia

robot w przypadku:

1) zmiany przedmiotu zaméwienia w przypadku wystgpienia robdt zamiennych, o ktérych mowa w §14 niniejszej
umowy,

2) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robét, objetych przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu
odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w Dokumentacji projektowej, a
wynikajgcych ze stwierdzonych wad tej Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego, w oparciu o ktory je
przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiazan grozito niewykonaniem lub wykonaniem
nienalezytym przedmiotu Umowy,

3) odbiegajacych w sposdb istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej warunkéw geologicznych,
geotechnicznych 1lub hydrologicznych, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych,
wystepowania niewybuchéw lub niewypatéw, ktére moga skutkowa¢ w Swietle dotychczasowych zatozen
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

4) odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej warunkéw Terenu budowy, w
szczegOlnosci napotkania nie zinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych
obiektéw budowlanych,

5) konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materiatlowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

6) zaistnienia innych okolicznosci prawnych lub technicznych, skutkujacych niemozliwoscia wykonania lub
nalezytego wykonania Umowy zgodnie z jej postanowieniami,

7) wystapienia zmian powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie majacym wplyw na realizacje
przedmiotu umowy,

8) poprawy parametrow technicznych, jakosci, sprawnosci, wydajnosci lub innych parametréw
charakterystycznych dla danego elementu robét budowlanych, dostaw,

9) zmiany producenta urzadzen lub wyposazenia, w przypadku, gdy zmiana producenta urzadzen i wyposazenia
bedzie korzystna dla Zamawiajacego oraz spowoduje poprawe parametréw technicznych, jakos$ci, sprawnosci,
wydajnosci lub innych parametréw charakterystycznych dla danego urzadzenia lub wyposazenia,

10) wycofania z produkcji okreslonego rodzaju przedmiotu zamdwienia, niedostepnosci na rynku Materiatéw lub
urzadzen wskazanych w Dokumentacji projektowej lub STWiORB, spowodowana zaprzestaniem produkcji lub
wycofaniem z rynku tych Materiatéw lub urzadzen,

11) wynikniecia rozbieznosci lub niejasno$ci w rozumieniu poje¢ uzytych w umowie, ktérych nie mozna usung¢
w inny sposob, a zmiana bedzie umozliwia¢ usuniecie rozbieznosci i doprecyzowanie umowy w celu
jednoznacznej interpretacji jej zapis6w przez Strony.
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12)

13)

14)
15)

16)

17)

Zamawiajacy przewiduje mozliwosci zmiany - poprzez zawarcie aneksu do niniejszej umowy, wysokosci
wynagrodzenia brutto naleznego Wykonawcy z tytutu realizacji niniejszej umowy w nastepujacych przypadkach
i w nastepujacy sposob:

a) w przypadku ustawowej zmiany stawki VAT (zwiekszenia lub zmniejszenia) wartosci netto z oferty
Wykonawcy pozostang bez zmian, a kwota wynagrodzenia brutto Wykonawcy, zostanie wyliczona na
podstawie nowych przepiséw z uwzglednieniem stopnia wykonania zamoéwienia wykonania zaméwienia.
W takim przypadku Wykonawca sktada pisemny wniosek o zmiane umowy o zamoéwienie publiczne w
zakresie ptatnosci wynikajacych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepiséw zmieniajgcych
stawke podatku od towaréw i ustug. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i
prawne oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy.

b) w przypadku zmiany wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust.
3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace kwota wynagrodzenia
Wykonawcy ulegnie zmianie o warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, wynikajacego ze
zwiekszenia wynagrodzen oséb bezposrednio wykonujacych zamdéwienie do wysokosci aktualnie
obowiazujacego minimalnego wynagrodzenia, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych
od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia;

c¢) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne kwota wynagrodzenia Wykonawcy
ulegnie zmianie o warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, jaka bedzie on zobowiagzany
dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto
wynagrodzenia bezposrednio wykonujacych zamdéwienie na rzecz Zamawiajacego.

d) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérej mowa w ust. 3 pkt 12 nastepowac bedzie na wniosek
Wykonawcy. Do wniosku o zmiane wynagrodzenia w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 12 lit. a) -
c) Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ dokumenty potwierdzajgce zasadno$c¢ ztozenia takiego wniosku
wraz z wykazaniem ponad wszelka watpliwos$¢, ze zaistniata zmiana ma bezposredni wptyw na koszty
wykonywania zamdwienia oraz okresleniem stopnia w jakim wptynie ona na wysoko$¢ wynagrodzenia
wraz z doktadnym wyliczeniem kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy.

e) Wykonawca wystagpi z wnioskiem o zmiane kwoty wynagrodzenia z co najmniej 30 dniowym
wyprzedzeniem wobec wnioskowanej daty obowigzywania nowego wynagrodzenia. Wniosek powinien
zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i prawne.

f) Zmiana wynagrodzenia wykonawcy moze mie¢ miejsce wytacznie wtedy, gdy zmiany, o ktérych mowa w
ust.3 pkt 12 beda mie¢ wptyw na koszt wykonania zamoéwienia przez wykonawce.

g) Zamawiajacy po zaakceptowaniu wniosku, o ktdrym mowa w ust.3 pkt 12 niniejszego paragrafu, wyznaczy
date podpisania aneksu,

h) Zmiana umowy skutkuje zmiang wynagrodzenia jedynie w zakresie ptatnosci realizowanych po dacie
zawarcia aneksu do umowy,

zmiany os6b odpowiedzialnych za kontakty i nadzoér nad realizacja przedmiotu Umowy. Zmiana ktérejkolwiek z

0s6b w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pi$mie i

wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajacemu

propozycje zmiany nie pdzniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowa/robotami

ktdérejkolwiek osoby. Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiane w terminie 7 dni od daty przedtozenia propozyciji i

wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje i do§wiadczenie wskazanych oséb beda takie same lub wyzsze od kwalifikacji

i doswiadczenia 0s6b wymaganego postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia. Przerwa w

wykonywaniu Umowy wynikajgca z braku personelu Wykonawcy bedzie traktowana jako przyczyna zalezna od

Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do przedtuzenia Terminu wykonania robét,

wystapienia oczywistych omytek pisarskich i rachunkowych w tre$ci umowy,

wystgpienia konieczno$ci zmian oséb Wykonawcy w przypadku, gdy Zamawiajacy uzna, Ze osoby te nie

wykonujg nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca obowigzany jest dokona¢ zmiany tych oséb nainne

spetniajace na dzien sktadania ofert warunki okreslone w SIWZ w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty
ztoZenia wniosku przez zamawiajacego,

zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktérejkolwiek z oséb, o ktérych mowa w pkt 13 winna by¢ dokona

wpisem do Dziennika budowy,

ograniczenie zakresu zaméwienia: moze zosta¢ dokonane przez Zamawiajacego, bez skutkéw finansowych i

prawnych dla Zamawiajacego, w przypadku:

a) zaistnienia trudnosci finansowych u Zamawiajgcego,

b) gdy wykonanie przedmiotu zaméwienia w pelnym zakresie nie lezy w interesie publicznym, czego nie
mozna byto wcze$niej przewidzied,
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c) gdy wykonanie przedmiotu zamdwienia zgodnie z rozwigzaniami okre$lonymi w przyjetym zakresie, jest
niezasadne z punktu widzenia ekonomicznego i gospodarczego,

d) gdy ograniczenia wynikajg z wprowadzenia zmian w Dokumentacji projektowej, istotnych lub nieistotnych
w rozumieniu Prawa budowlanego, ktére wyniklty w trakcie realizacji rob6t i byly konieczne w celu
prawidtowej realizacji przedmiotu.

W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego zamoéwienia, wynagrodzenie okre$lone w §8 ust. 1 zostanie
pomniejszone o roboty ograniczone, zgodnie z kosztorysem przedtozonym przed podpisaniem umowy,
stanowigcym zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy. W przypadku ograniczenia rob6t Wykonawcy przystugiwato
bedzie wynagrodzenie z tytutu robét juz wykonanych oraz materiatéw i urzadzen zgromadzonych na terenie
budowy na poczet realizacji robét podlegajacych ograniczeniu. Wynagrodzenie zostanie ustalone na podstawie
inwentaryzacji tych robdt, materiatéw i urzadzen dokonanej na terenie budowy.

18) zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy: jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, wskazanego w § 7 ust.
1, dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1
ustawy Pzp, w celu wykazania spelniania warunkéw udzialu w postepowaniu, Wykonaweca jest obowigzany
wykaza¢ Zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie speinia je w
stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia. Zmiana podwykonawcy
mozliwa jest wylacznie po wykazaniu braku podstaw wykluczenia wobec nowego podwykonawcy. Jezeli
powierzenie podwykonawcy wykonania czeSci zamdéwienia na ustugi nastepuje w trakcie jego realizacji,
Wykonawca na zgdanie Zamawiajacego przedstawia o§wiadczenie, o ktorym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp,
lub dokumenty potwierdzajace brak podstaw wykluczenia, wobec tego podwykonawcy. Jezeli Zamawiajacy
stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodza podstawy wykluczenia, wykonawca obowigzany jest
zastgpic tego podwykonawce lub zrezygnowac z powierzenia wykonania czesci zamdwienia podwykonawcy,

19) zmiany dotycza realizacji dodatkowych robét budowlanych przez dotychczasowego Wykonawce, nieobjetych
zamoOwieniem podstawowym, o ile staty sie niezbedne i zostaty spetnione tgcznie nastepujace warunki:

a) zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodéw ekonomicznych lub technicznych,
w szczeg6lnos$ci dotyczacych zamiennoSci lub interoperacyjnosci sprzetu, ustug lub instalacji, zaméwionych
w ramach zamoéwienia podstawowego,

b) zmiana wykonawcy spowodowataby istotng niedogodno$¢ lub znaczne zwiekszenie kosztow
dla Zamawiajacego,

c) wartos¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% warto$ci zamdwienia okreslonej pierwotnie
w umowie;

20) zostaty spetnione tacznie nastepujgce warunki:

a) konieczno$¢ zmiany umowy spowodowana jest okoliczno$ciami, ktérych Zamawiajacy, dziatajac
z nalezytg starannoscig, nie moégt przewidzie¢,
b) warto$¢ zmiany nie przekracza 50% warto$ci zamoéwienia okreslonej pierwotnie w umowie

21) taczna warto$¢ zmian jest mniejsza niz kwoty okreSlone w przepisach wydanych na podstawie art. 11
ust. 8 ustawy Pzp i jest mniejsza od 15% wartos$ci zaméwienia okre$lonej pierwotnie w umowie.

22) zmiana zasad dokonywania odbioru robét lub poszczegélnych ich elementéw, jesli nie spowoduje to zwiekszenia
kosztéw dokonywania odbioréw, ktére obcigzatyby Zamawiajacego,

23) Zmiana tre$ci dokumentéw przedstawianych wzajemnie przez strony w trakcie realizacji umowy lub sposobu
informowania o realizacji umowy. Zmiana ta nie mozZe spowodowa¢ braku informacji niezbednych
Zamawiajgcemu do prawidlowej realizacji umowy,

24) sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z Umowa.

25) zmiana (zwiekszenie/zmniejszenie) kwot przewidzianych na sfinansowanie zamdéwienia w poszczegdlnych
latach realizacji zamdwienia, o ktérych mowa w §10 ust.27 Umowy, z zastrzeZeniem § 8 ust. 1. w przypadku:

a) nieotrzymania dofinansowania, lub zmiany wysokos$ci dofinansowania przedmiotu umowy ze $rodkow
zewnetrznych niezaleznych do Zamawiajacego,

b) otrzymania dodatkowego dofinansowania, ze $rodkéw zewnetrznych, Zamawiajacy bedzie posiadat
mozliwos$¢ zwiekszenia kwoty wskazanej w §10 ust.27 pkt 1 Umowy,

c) gdy w wyniku rozstrzygniecia zaméwienia na wytonienie inspektora nadzoru, Zamawiajacy bedzie posiadat
mozliwos¢ zwiekszenia kwoty wskazanej w §10 ust.27 pkt 1 Umowy,

d) gdy w wyniku zmian budzetowych na dany rok finansowy, Zamawiajacy bedzie posiadat mozliwos$¢
zwiekszenia kwoty wskazanej w §10 ust.27 pkt 1 Umowy, lub bedzie zmuszony zmniejszy¢ kwote, o ktérej
mowa powyze;j.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 19 i 20, Zamawiajgcy nie moze wprowadzac kolejnych zmian umowy

w celu unikniecia stosowania przepisow ustawy Pzp.

W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 19-21, zmiany postanowienn umownych nie moga prowadzi¢ do zmiany

charakteru umowy.

W przypadkach, o ktéorych mowa w ust. 3 pkt 19-20, Zamawiajacy, po dokonaniu zmiany umowy, zamieszcza

w Biuletynie Zamoéwien Publicznych ogtoszenie o zmianie umowy.

W przedstawionych w ust. 2 pkt 1) -19) przypadkach wystgpienia op6Znieni, strony ustalag nowe Terminy, z tym,

ze maksymalny okres przesuniecia Terminu zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy réwny bedzie okresowi

przerwy lub przestoju. Przesuniecie terminu bedzie musiato by¢ szczegétowo uzasadnione przez Wykonawce

i zaakceptowane przez Zamawiajacego, z wyjatkiem zaistnienia okoliczno$ci, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 1.

Jezeli z jakiejkolwiek przyczyny, ktéra nie uprawnia Wykonawcy do przedtuzenia terminu wykonania robét lub ich

czesci, tempo robot wedtug Zamawiajgcego nie pozwoli na terminowe ich zakonczenie, Zamawiajgcy moze poleci¢

Wykonawcy podjecie dziatan dla przyspieszenia tempa robot. Wszystkie koszty zwiazane z podjetymi dziataniami

obcigzajag Wykonawce.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania ptatnos$ci na rzecz

Wykonawcy w zwigzku ze zmianami zawartej przez Zamawiajacego umowy o dofinansowanie projektu lub

zmianami wytycznych dotyczacych realizacji projektu.

Jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do przediuzenia Terminu zakonczenia rob6t na podstawie ust.2,

zmiany Umowy w zakresie Materiatéw, parametréw technicznych, technologii wykonania robdét budowlanych,

sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy na podstawie ust.3 i §14 Umowy lub zmiany Umowy na innej

podstawie wskazanej w niniejszej Umowie, zobowigzany jest do przekazania Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego

wniosku dotyczacego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe do zadania

takiej zmiany.

Whiosek, o ktérym mowa w ust.10 powinien zosta¢ przekazany niezwtocznie, jednakze nie pdézniej niz w terminie

20 dni od dnia, w ktéorym Wykonawca dowiedziat sie, lub powinien dowiedzie¢ sie o danym zdarzeniu lub

okolicznoSciach.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w ust.10, wszelkich innych

dokumentéw wymaganych Umowa i informacji uzasadniajacych zadanie zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia

lub okoliczno$ci stanowigcych podstawe zagdania zmiany.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia biezgcej dokumentacji zdarzen/okolicznosci, koniecznej dla

uzasadnienia zadania zmiany i przechowywania jej na Terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajacego.

Po otrzymaniu wniosku, o ktérym mowa w ust. 10 Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony, bez

dokonywania oceny jego zasadnos$ci, do kontroli dokumentacji, o ktérej mowa w ust.13 i wydania Wykonawcy

polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji biezacej uzasadniajacej Zadanie zmiany.

Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wgladu Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego dokumentacji, o ktérej

mowa w ust.13 14 i przedtozenia na zadanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego jej kopii.

W terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku, o ktéorym mowa w ust. 10 wraz z informacjami uzasadniajacymi

zadanie zmiany Umowy, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania sie do

zgtoszonego zagdania zmiany Umowy, i przekazania go Zamawiajacemu wraz z uzasadnieniem, zaré6wno w przypadku

odmowy, jak i akceptacji zgdania zmiany.

W terminie 7 dni od dnia otrzymania zgdania zmiany, zaopiniowanego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o akceptacji zadania zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy

lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

Nie stanowig zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1 Pzp nastepujace zmiany:

1) danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjng Umowy, w szczeg6lnoSci zmiana numeru
rachunku bankowego,

2) danych teleadresowych,

3) danych rejestrowych,

4) bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.

§14. Roboty zamienne
Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢é wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczno$ci wykonania

rob6t zamiennych w stosunku do przewidzianych Dokumentacja projektowa w sytuacji, gdy wykonanie tych robét
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bedzie niezbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien Odbioru

robot przepisami wykonania przedmiotu umowy.

Za roboty zamienne uwazac sie bedzie roboty wykonywane z uwzglednieniem zmian rozwigzan materiatowo-

konstrukcyjnych i technologicznych w stosunku do rozwigzan przyjetych w Dokumentacji projektowej, ktérych

potrzeba wykonania wynikta z okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w dniu zawarcia umowy.

Za roboty zamienne uwazac sie bedzie takze roboty wykonywane z uwzglednieniem zmian rozwigzan materiatowo-

konstrukcyjnych i technologicznych w stosunku do rozwigzan przyjetych w Dokumentacji Projektowej - o ile s3

korzystne dla Zamawiajacego, pod warunkiem, Ze sg spowodowane w szczegdlnosci:

1) podwyzszeniem waloréw techniczno-eksploatacyjnych,

2) pojawieniem sie na rynku Materiatow lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na zaoszczedzenie
kosztow realizacji przedmiotu Umowy lub obnizenie kosztéw eksploatacji (np. materiatéw eksploatacyjnych,
serwisu itd.) wykonanego przedmiotu Umowy, lub umozliwiajace uzyskanie lepszej jakosci roboét lub kosztow
eksploatacji przedmiotu umowy,

3) pojawieniem sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robot, pozwalajacej na zaoszczedzenie czasu
realizacji inwestycji lub kosztéw wykonywanych prac, jak réwniez kosztéw eksploatacji wykonanego
przedmiotu Umowy,

Podstawe wykonania robdt zamiennych stanowi¢ bedzie wpis Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do Dziennika
budowy dokonany na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiajacego ,Protokotu koniecznosci (wykonania robot
zamiennych)", ktéry powinien zawiera¢: zakres robdt zmiennych, uzasadnienie koniecznosci ich wykonania oraz
kosztorys roznicowy, okreslajacy roéznice pomiedzy wartoscia rob6t podlegajacych zamianie, a warto$cia robot
okreslonych do wykonania jako zamienne. Zamawiajacy wyraza zgode na wykonanie robdt zamiennych po
uzyskaniu zgody autora projektu.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wykonywane mogg by¢ jedynie prace

niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii.

Do wyceny wartosci rob6t zamiennych nalezy stosowac stawki okreslone w kosztorysie ofertowym.

Platnosci za roboty zamienne odbywac¢ sie beda na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiajacego ,Protokotu

koniecznosci (wykonania robét zamiennych)”, o ktorym mowa w ust4 niniejszego paragrafu oraz wg zasad

okreslonych w §9 i §10 Umowy.

W przypadku zmian proponowanych przez Wykonawce oprdcz informacji okre$lonych w ust.3 Wykonawca

zobowigzany jest dostarczy¢ sporzadzony projekt zamienny zawierajacy opis proponowanych zmian wraz z

rysunkami.

Wprowadzenie rob6t zamiennych Strony zobowigzane sg potwierdzi¢ w formie pisemnego aneksu do umowy.

Odbiory robo6t zamiennych beda dokonywane wg zasad okreslonych w §5 niniejszej Umowy.

Wprowadzenie rob6t zamiennych nie moze powodowa¢ podwyzszenia wynagrodzenia okreslonego w § 8 ust.1

niniejszej Umowy.

W przypadku wprowadzenia rob6t (Materiatéw) zamiennych powodujacych zmniejszenie wartos$ci rob6t danego

elementu robot, a odpowiadajacych elementom zawartym w szczegétowym kosztorysie ofertowym, wynagrodzenie

ryczattowe, o ktérym mowa w §8 ust.1 Umowy, zostanie pomniejszone o wartos¢ ré6znicy miedzy kosztem elementu
pierwotnego, a kosztem wykonania elementu zamiennego wg nastepujacych wskaznikéw cenotworczych: przyjete
do kosztorysowania, w szczegétowym kosztorysie ofertowym stanowigcym Zat. nr 2 do niniejszej umowy tj.:

1) stawka lub stawki za roboczogodzine /netto/,

2) wskaznik narzutu kosztéw posrednich w % liczony od /R+S/,

3) wskaznik narzutu zysku w % liczony od /R+S+Kp/,

4) wskaznik narzutu kosztéw zakupu Materiatow w % liczony od warto$ci Materiatéw /M/

W przypadku robdét zamiennych powodujacych zmniejszenie wartosci robdét danego elementu roboét, a

nieodpowiadajacych opisowi pozycji w szczegétowym kosztorysie ofertowym, wynagrodzenie ryczattowe, o ktéorym

mowa w §8 ust.1 zostanie pomniejszone o warto$¢ réznicy miedzy kosztem elementu pierwotnego, a kosztem
wykonania elementu zamiennego wg nastepujacych zasad: Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji

Zamawiajgcego kalkulacje ceny jednostkowej tych robét z uwzglednieniem cen czynnikéw produkcji nie wyzszych

od S$rednich cen Materiatéw, Sprzetu i transportu publikowanych w wydawnictwie (SEKOCENBUD, Orgbud,

Intercenbud, itp.) dla wojewo6dztwa, w ktérym roboty sa wykonywane, aktualnych w miesigcu poprzedzajacym

miesigc, w ktérym kalkulacja jest sporzadzana jako Srednie) za okres ich wbudowania oraz naktadéw rzeczowych

okreslonych w Katalogach Naktadéw Rzeczowych (KNR), a w przypadku robét, dla ktorych nie okreslono naktadéw
rzeczowych w KNR, wg innych ogélnie stosowanych katalogéw lub nakladéw witasnych zaakceptowanych przez
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Zamawiajgcego. Jezeli cena jednostkowa przediozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajacemu bedzie
skalkulowana niezgodnie z postanowieniami niniejszego ustepu Zamawiajacy wprowadzi korekte.

Oprécz przypadkéw okreslonych w ust.1 -3 Wykonaweca jest uprawniony do zadania zmiany Umowy w zakresie
Materiatéw, parametréw technicznych, technologii wykonania robét budowlanych, sposobu i zakresu wykonania
przedmiotu Umowy w nastepujacych sytuacjach:

iy

2)

3)

4)
5)

6)

koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czeSci robdt, objetej przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu
odmiennych rozwiagzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w Dokumentacji projektowej,
STWiORB a wynikajacych ze stwierdzonych Wad tej Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego, w oparciu o
ktéry je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

koniecznoSci realizacji rob6t wynikajacych z wprowadzenia w Dokumentacji projektowej zmian uznanych za
nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a ust. 5 PrBud,

wystapienia warunkdw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych w sposéb istotny od
przyjetych w Dokumentacji projektowej, STWiORB, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych,
wystepowania niewybuchéw lub niewypatéw, ktére moga skutkowa¢ w swietle dotychczasowych zatozen
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materiatlowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

wystapienia Sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami.

§ 15. Odstapienie od umowy

Zamawiajgcy jest uprawniony do odstapienia od Umowy, jezeli Wykonawca:

iy
2)

3)
4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

wykonuje roboty niezgodnie z Umowa, powodujac ich wadliwo$¢ i nie dokona ich naprawy, pomimo pisemnego

powiadomienia Zamawiajgcego okreslajacego ich rodzaj i wyznaczajgcego odpowiedni termin do ich usuniecia;

bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie roboét na okres dtuzszy niz 20 dni i pomimo dodatkowego
pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie podjat ich w okresie 10 dni od dodatkowego wezwania,

pozostaje w zwloce tak dalece z realizacjg robét, ze watpliwym bedzie dochowanie Terminu zakoniczenia robot,

podzleca cato$¢ robot lub dokonuje cesji Umowy, jej czeSci lub wynikajacej z niej wierzytelnosSci bez zgody

Zamawiajgcego,

podzleca jakakolwiek czes¢ przedmiotu Umowy, co do ktérej Zamawiajacy natozyt obowigzek wykonania przez

Wykonawce wtasnymi sitami, z zastrzezeniem podzlecania ..... (podmiot trzeci),

jezeli suma kar umownych za op6Znienie, naleznych od Wykonawcy przekroczy 20 % Ceny ofertowej brutto;

daje lub proponuje bezposrednio lub posrednio jakiejkolwiek osobie, jakakolwiek korzy$¢ majatkowa, prezent,

gratyfikacje, prowizje lub inng warto$ciowa rzecz, jako zachete lub nagrode:

a) zajakiekolwiek dziatanie lub wstrzymanie sie od jakiegokolwiek dziatania zwigzanego z Umowg i
niezgodnego z prawem albo Umowa lub wstrzymanie sie od jakiegokolwiek dziatania zwigzanego z
Umowg i zgodnego z prawem lub Umowsg,

b) jesli ktokolwiek z personelu Wykonawcy, jego petlnomocnikéw lub Podwykonawcéw, daje lub proponuje
(bezposrednio lub posrednio) komukolwiek jakagkolwiek taka zachete lub nagrode.

w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie

publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, Zamawiajacy moze odstapi¢ od

Umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach; w tym przypadku

Wykonawca moze zgda¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonanej czesci Umowy,

zostanie wydany nakaz zajecia catego majatku Wykonawcy.

nie rozpoczat realizacji przedmiotu Umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo

wezwania przez Zamawiajacego ztoZonego na pisSmie w okresie 10 dni od dodatkowego wezwania, z przyczyn

lezacych po stronie Wykonawcy.

w razie koniecznosci:

a) 2 -krotnego dokonywania bezposredniej zaplaty przez Zamawiajacego lub

b) dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 10% warto$ci Umowy,

Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, ktérzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajacego Umowy o

podwykonawstwo, ktdrych przedmiotem s3g roboty budowlane lub ktérzy zawarli przedtozone Zamawiajacemu

Umowy o Podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

wystapia okolicznosci, o ktérych mowa w §18 ust. 7 Umowy;
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11.

12.

Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakos$ci w zakresie okreslonym w Umowie na cze$¢ zobowigzania wykonana

przed odstapieniem od Umowy.

Odstapienie od Umowy nastepuje listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub pismem ztozonym w siedzibie

Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania o§wiadczenia o odstapieniu przez Wykonawce.

Wykonawca bedzie uprawniony do odstapienia od Umowy, jezeli:

1) zwloka Zamawiajacego w przekazaniu Dokumentacji Projektowej lub Terenu Budowy przekracza 30 dni;

2) zwtloka Zamawiajgcego w podpisaniu Protokotu odbioru przekracza 30 dni;

3) Wpykonawca nie otrzyma kwoty naleznej wedtug Protokotu odbioru i zatgczonego do niego zestawienia wartosci
wykonanych robdot w terminie 30 dni od uptywu terminu ptatnosci, z wyjatkiem uzasadnionych potracen w
szczegdblnosci z tytutu roszczen Zamawiajacego lub kar umownych,

4) na skutek polecenia Zamawiajacego (bez szczegdlnego powodu) przerwa lub op6znienie w wykonywaniu robét
trwa dtuzej niz 60 dni

5) Wykonawca moze odstapi¢ od Umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o przyczynie
odstgpienia oraz po bezskutecznym uptywie terminu dodatkowego wyznaczonego w wezwaniu Zamawiajagcemu
do spetnienia zobowigzania.

6) Odstgpienie od Umowy nastepuje listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub pismem ztozonym w
siedzibie Zamawiajacego za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania oswiadczenie o odstapieniu przez
Zamawiajgcego.

§ 16. Obowiazki stron w zwiazku z odstapieniem od Umowy

W przypadku odstgpienia od Umowy przez jedng ze Stron, Wykonawca ma obowiazek:

1) natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie robét, poza majacymi na celu ochrone zycia i wtasnosci, i zabezpieczy¢
przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczy¢ Teren budowy i opusci¢ go
najp6zniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

2) przekaza¢ znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace do Zamawiajgcego, urzadzenia,
Materiaty i inne prace, za ktére Wykonaweca otrzymat ptatnos¢ oraz inna, sporzadzong przez niego lub na jego
rzecz, Dokumentacje projektowa, najp6zniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

W terminie 14 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru robot

przerwanych oraz robdt zabezpieczajacych. W przypadku niezgtoszenia w tym terminie gotowosSci do odbioru,

Zamawiajgcy ma prawo przeprowadzi¢ odbidr jednostronny.

Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie do 20 dni od dnia zawiadomienia o odstgpieniu od Umowy z

przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, usunie z Terenu budowy urzadzenia Zaplecza budowy przez niego

dostarczone lub wyniesione Materialy i urzadzenia, niestanowigce wtasno$ci Zamawiajacego lub ustali z

Zamawiajgcym zasady przekazania tego majatku Zamawiajgcemu.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez jedna ze Stron, Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania odbioru

robét przerwanych i zabezpieczajacych oraz przejecia od Wykonawcy pod swoéj dozér Terenu budowy.

Zamawiajacy jest uprawniony do skorzystania z dokumentéw Wykonawcy i innej dokumentacji projektowej

sporzadzonych przez lub na rzecz Wykonawcy w zwigzku z wykonywaniem Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany niezwlocznie zorganizowac¢ usuniecie sprzetu i materiatéw niebedacych wtasnoscia

Zamawiajgcego na swoje ryzyko i koszt.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w o$wiadczeniu o odstgpieniu polecen Zamawiajacego

dotyczacych ochrony wiasnosci lub bezpieczenstwa robot.

W terminie 14 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonaweca przy udziale Zamawiajacego, sporzadzi szczegétowy

protokét odbioru robét przerwanych i robét zabezpieczajacych wedlug stanu na dzien odstgpienia, ktory stanowi

podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury, Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia

Zamawiajgcemu inwentaryzacji robdt wedtug stanu na dzien odstapienia.

Wykonawca sporzadzi wykaz tych Materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktoére nie moga by¢ wykorzystane przez

niego do realizacji innych robo6t nieobjetych Umowa, jeZzeli odstapienie nastgpito z przyczyn niezaleznych od

Wykonawcy w celu zwrotu kosztéw ich nabycia.

Szczegbétowy protokét robot odbioru robét przerwanych i rob6t zabezpieczajacych w toku, inwentaryzacja roboét i

wykaz tych Materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, stanowig podstawe do wystawienia przez Wykonawce

odpowiedniej faktury.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia, pomniejszone o

roszczenia Zamawiajacego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie

rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione Materiaty i urzadzenia
nie nadajace sie do wbudowania w inny obiekt - jezeli odstapienie nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robét i Terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione koszty

zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktéra spowodowata odstapienie od Umowy.
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§17. Karyumowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu nastepujace kary umowne:

1) za opdznienie w stosunku do Terminu zakonczenia rob6t w wysokosci 0,1 % Ceny ofertowej brutto, o ktérej
mowa w §8 ust. 1, za kazdy rozpoczety dzien op6znienia, jaki uptynie pomiedzy Terminem zakoriczenia robét a
faktycznym dniem zakonczenia robét,

2) za opéznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi za wady fizyczne lub
gwarancji jakosci - w wysokosci 0,1 % Ceny ofertowej brutto, o ktérej mowa w § 8 ust. 1 za wykonany przedmiot
odbioru, za kazdy rozpoczety dzien opdznienia liczony od dnia uptywu terminu na usuniecie wad,

3) za opdznienie w przedltozeniu do zatwierdzenia zestawienia i raportu miesiecznego w wysokosci 200,00 zt
polskich za kazdy rozpoczety dzien op6znienia,

4) z tytulu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10% Ceny ofertowej
brutto, o ktérej mowa w §8 ust. 1. Zamawiajgcy zachowuje w tym przypadku prawo do kar umownych naleznych
do dnia odstapienia oraz do roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji odno$nie do prac dotychczas wykonanych,

5) zabrakzaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom - 5000,00 zt za kazde
dokonanie przez Zamawiajacego bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcéw,

6) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub Dalszym podwykonawcom, w
wysokosci 500,00 ztotych za rozpoczety dzien op6Znienia od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia zaptaty lub
do dnia wszczecia przez Zamawiajgcego czynno$ci zwigzanych z bezpos$rednig ptatnoscia na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,

7) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 1000,00 ztotych za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania
projekt Umowy lub jej zmiany,

8) za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii Umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany
w wysokosci 1000,00 ztotych za kazda nieprzedtozong kopie Umowy lub jej zmiany,

9) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie robot
budowlanych lub dostaw lub ustug w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajacego terminie,
w wysokosci 500,00 ztotych, za kazdy rozpoczety dzien opdznienia,

10) za dopuszczenie do wykonywania robét budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego podmiotu niz
Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z
zasadami okre$lonymi Umowag - w wysokos$ci 1% Ceny ofertowej brutto, o ktérej mowa w §8 ust. 1

11) za zawinione przerwanie realizacji robdt przez Wykonawce trwajace powyzej 7 dni w wysokosci 1% Ceny
ofertowej brutto, o ktérej mowa w §8 ust. 1, za kazdy rozpoczety dzien przerwy w wykonywaniu roboét
poczawszy od 8-ego dnia przerwy,

12) w przypadku naruszenia zobowigzania do usuwania odpadéw zgodnie z §6 ust. 17 pkt 4 Umowy a takze
zobowigzania do przedktadania informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania
wytworzonymi odpadami zgodnie z §6 ust. 17 pkt 5 Umowy Zamawiajacy jest uprawniony do nalozenia kary
umownej w wysokosci 500,00 zt polskich, za kazde naruszenie,

13) w przypadku, gdy czynnoSci zastrzezone dla Kierownika budowy/robét, bedzie wykonywata inna osoba niz
zaakceptowana przez Zamawiajgcego — w wysokoSci 1 % Ceny ofertowej brutto, o ktérej mowa w §8 ust. 1
Umowy, za kazdy zaistniaty przypadek potwierdzony wpisem do Dziennika Budowy,

14) w przypadku razacego naruszenia podstawowych obowiazkéw Wykonawcy, wynikajacych z Umowy, w
szczegoOlnosSci naruszenia obowigzku uczestnictwa w naradach koordynacyjnych, naruszenia zasad ochrony
przeciwpozarowej, przepiséw i zasad bezpieczenstwa, higieny pracy i ochrony zdrowia, Zamawiajacy jest
uprawniony do natozenia kary umownej w wysokosci 500,00 zlotych polskich, za kazde naruszenie stwierdzone
wpisem do Dziennika Budowy,

15) w przypadku naruszenia zobowigzania do ubezpieczenia Wykonawcy i zaptacenia sktadek zgodnie z §6 ust. 19
pkt 1 Umowy a takze do okazania Zamawiajgcemu dokumentéw potwierdzajacych zawarcie umowy
ubezpieczenia i optacenia sktadek Zamawiajacy jest uprawniony do natozenia kary umownej w wysokosci 300
zl, za kazde naruszenie,

16) kara umowna z tytutu opdznienia przystuguje za kazdy rozpoczety dzien opdznienia i jest wymagalna od dnia
nastepnego po uptywie terminu jej zaptaty.

Wykonawca, w przypadku nienalezytego wykonania zobowigzania zawartego w postanowieniu §18 ust. 1 i 6

Umowy, zobowiazuje sie zaptaci¢ kare umowng, na rzecz Zamawiajacego:

1) z tytulu niewypeinienia obowigzku zatrudnienia pracownikéw na podstawie umowy o prace, wynikajacego z
§18 ust.1 Umowy w wysokosci 500,00 zt za kazdy rozpoczety dzienn opdznienia w zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace pracownikow wykonujacych czynno$ci w zakresie realizacji zaméwienia, polegajgce na
bezposrednim fizycznym swiadczeniu ustug, zgodnie z zobowigzaniem wynikajgcym z §18 ust. 1 Umowy,
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2) z tytulu niewypetnienia obowigzku zatrudnienia pracownikéw na podstawie umowy o prace, wynikajacego z
§18 ust. 6 pkt 1 Umowy - w wysoko$ci 500,00 zt za kazde brakujgce % etatu w stosunku do liczby etatow
wynikajgcej z oferty Wykonawcy, za kazdy rozpoczety dzien opdznienia w zatrudnieniu na podstawie umowy o
prace pracownikéw bedacymi cztonkami grup spotecznie marginalizowanych, zgodnie z zobowigzaniem
wynikajacym z §18 ust. 6 pkt 1 Umowy,

3) zanieprzedtozenie kazdego z dokumentéw, o ktérych mowa w §18 Umowy, w wysokos$ci 350,00 ztotych brutto
- za kazdy rozpoczety dzien op6znienia,

Okreslone w ust. 1-2 kary umowne moga by¢ naliczane niezaleznie od siebie. W przypadku ich naliczenia,

Zamawiajacy poinformuje Wykonawce za posrednictwem faksu na numer lub e-mail podany w §19 ust. 1 pkt 2

Umowy potwierdzonego na piSmie droga pocztowsg, o przyczynach naliczenia i wysokoSci kary umownej oraz

wystawi Wykonawcy note obcigzeniowa.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) ztytutu odstapienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego w wysokosci 10% Ceny ofertowej
brutto. Kara nie przystuguje, jezeli odstgpienie od Umowy nastgpi z przyczyn, o ktdrych mowa w art. 145 ustawy
Pzp,

2) za nieprzystapienie przez Zamawiajacego do odbioréw robot zgtoszonych do odbioru przez Wykonawce w
terminach okreslonych Umowa w wysokos$ci 500,00 zt za kazdy rozpoczety dzieni opdznienia.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng za zwloke w przekazaniu terenu budowy lub dokumentéw

koniecznych do wykonania Przedmiotu umowy w wysokosci 0,1 % Ceny ofertowej brutto, o ktérej mowa w §8 ust. 1

za kazdy dzien zwtoki.

Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia wezwania.

Naleznosci z tytutu kar umownych Zamawiajgcy ma prawo potraci¢ z wierzytelno$ciami wynikajacymi z faktur

wystawionych przez Wykonawce.

Zaptata kary przez Wykonawce lub odliczenie przez Zamawiajacego kwoty kary z ptatnosci naleznej Wykonawcy nie

zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukorniczenia przedmiotu umowy lub innych zobowigzan wynikajacych z umowy.

Wykonawca nie moze odmoéwic usuniecia wad, bez wzgledu na wysokos$¢ zwigzanych z tym kosztow.

W przypadku uzgodnienia zmiany termindw realizacji kara umowna bedzie liczona od nowych termindéw.

Stronom przystuguje ponadto prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogélnych prawa cywilnego, jezeli

poniesiona szkoda przekroczy wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych.

Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar z sum naleznych Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy bez potrzeby sktadania dodatkowych wezwan w tej mierze.

Za kazdy dzien opdznienia w zaptacie naleznosci za prace bedace przedmiotem Umowy Zamawiajacy zaptaci

Wykonawcy odsetki ustawowe.

§18. Wymagania dotyczace zatrudnienia os6b wykonujacych czynno$ci w zakresie realizacji przedmiotu

zamowienia

Wykonawca lub podwykonawca zobowiazuje sie, ze osoby wykonujgce czynno$ci w zakresie realizacji zamoéwienia
(o ktéorych mowa w §1 niniejszej umowy), polegajace na bezposrednim wykonywaniu przedmiotu zamdéwienia w
szczegoblnoSci osoby wykonujgce: roboty rozbiérkowe, wykonanie wykopdéw, roboty instalacyjne wod-kan,
elektryczne, telekomunikacyjne, drogowe i inne roboty ogélnobudowlane, o ktérych mowa w dokumentacji
projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robé6t beda zatrudnione przez Wykonawce lub
Podwykonawce na podstawie umowy o prace w rozumieniu art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks
pracy lub odpowiadajacej jej formie zatrudnienia okreslonej w przepisach panstw cztonkowskich Unii Europejskiej
lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnos$ci kontrolnych wobec
Wykonawcy odno$nie spelniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace os6b wykonujacych czynnoSci w zakresie realizacji zaméwienia wskazanych w ust.1. Zamawiajacy
uprawniony jest w szczeg6lnosci do:
1) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogéw i dokonywania ich

oceny,
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwo$ci w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogdw,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Swiadczenia.
Wykonawca, najpézniej w ciagu 5 dni od dnia rozpoczecia robét, sktada wykaz os6b zatrudnionych na umowe o
prace przez Wykonawce / Podwykonawce wraz z o$wiadczeniem, iZ s3 zatrudnione na umowe o prace przy
wykonywaniu czynnosci przedmiotu umowy, o ktérych mowa w ust. 1. O$wiadczenie to (wykaz os6b) powinno
zawiera¢ w szczego6lnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date ztozenia o§wiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze
wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia
os$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.
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4. W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie
Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spelnienia wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce os6b wykonujacych czynnosci, o
ktérych mowa w ust. 1 niniejszej umowy, w trakcie realizacji zaméwienia:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb
wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. OSwiadczenie to powinno zawiera¢ w
szczegllnosci: doktadne okreslenie podmiotu skladajacego oswiadczenie, date ztozenia os$wiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze
wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis
osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie
umowy/umoéw o prace oséb wykonujacych w trakcie realizacji zaméwienia czynnoSci, ktérych dotyczy ww.
oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli
zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w spos6b zapewniajgcy ochrone
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (tj. w szczegdlnosci bez imion, nazwisk, adreséw, nr PESEL pracownikéw). Informacje takie jak: data
zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

3) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce lub Podwykonawce
sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o prace za ostatni
okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie dowodu
potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposdb
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997
r. 0 ochronie danych osobowych, Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

5. Z tytutlu niespelnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujacych czynnos$ci w zakresie realizacji zamowienia o ktéorych mowa w ust. 1, polegajacych na
bezposrednim wykonywaniu przedmiotu zaméwienia, Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku
zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokos$ci okreslonej w §17 ust. 2 Umowy.

6. Wykonawca w okresie realizacji przedmiotu umowy zobowigzuje sie:

1) zatrudni¢ do realizacji przedmiotu zamdéwienia, osoby bedace cztonkami grup spotecznie marginalizowanych3.
Wskazane osoby musza zostaé zatrudnione, na podstawie umowy o prace w petnym lub w niepetnym wymiarze
czasu pracy, gdzie niepetny wymiar czasu pracy nie moze by¢ nizszy niz % etatu, przy czym suma wymiaru czasu
pracy w przeliczeniu na etat nie moze by¢ mniejsza niz ...... etatow (ilo$¢ zostanie wpisana zgodnie z
oSwiadczeniem wykonawcy ztoZonym w formularzu ofertowym - zatqcznik nr 1 do SIWZ), przyjmujac, ze petny
wymiar czasu pracy pracownika stanowi jeden etat;

2) zatrudnié nie pézniej niz w ciggu 12 dni od dnia rozpoczecia robét, na podstawie umowy o prace osoby, o ktérych
mowa w pkt 1), i przekazac¢ ich wykaz, o ktérym mowa w ust. 10 Zamawiajgcemu.

3) sktada¢, do dnia 10 kazdego miesiaca, pisemne o§wiadczenie o spetnieniu wymogu, o ktérym mowa w pkt 11 2.
Zapis ust. 3, 4 i 8 stosuje sie odpowiednio.

7. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odstgpienia od umowy w przypadku niewywigzania sie Wykonawcy
z obowigzku zatrudnienia pracownikéw na podstawie umowy o prace.

8. Nieprzedtozenie przez Wykonawce wykazu (o$wiadczenia), o ktérym mowa w ust. 3, ust. 6 pkt 3) lub dowoddédw
poswiadczajacych zatrudnienie na podstawie umowy o prace zawartych przez Wykonawce lub podwykonawce z
pracownikami wykonujgcymi czynnosci w zakresie realizacji zamoéwienia, polegajgce na bezposrednim fizycznym
$wiadczeniu ustug w terminie wskazanym przez Zamawiajacego zgodnie z ust. 4, bedzie traktowane jako
niewypetienie obowigzku zatrudnienia na podstawie umowy o prace pracownikéw wykonujacych czynnosci w
zakresie realizacji zamo6wienia, polegajace na bezposrednim fizycznym $wiadczeniu ustug, w liczbie i wymiarze
czasu pracy zadeklarowanymi przez Wykonawce, oraz bedzie skutkowaé naliczeniem kar umownych, o ktérych
mowa w §17 ust. 2 pkt 3) niniejszej umowy. Niezaleznie od powyzszego Zamawiajacy poinformuje wtasciwe organy
kontrolne celem zbadania czy osoby wykonujgce czynnos$ci w zakresie realizacji zaméwienia, polegajace na
bezposrednim fizycznym $wiadczeniu ustug wykonywaty prace na warunkach okreslonych w art. 22 § 1 ustawy
Kodeks Pracy.

3 Grupy spotecznie marginalizowane zostaty okre$lone w opisie spotecznego kryterium oceny oferty, zamieszczonym w SIWZ
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10.

11.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania stalej liczby etatéw, o ktérych mowa w ust. 6 pkt 1 do dokonania

odbioru konicowego.

W terminie, o ktérym mowa w ust. 6 pkt 2 Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajagcemu

o$wiadczenia Wykonawcy o rodzaju i zakresie prac, ktére beda wykonywaty osoby (osoba) wymienione w ust. 6, a

takze umozliwi¢ Zamawiajacemu w trakcie realizacji zamdwienia podjecie czynnos$ci kontrolnych, o ktérych mowa

w ust.4 i przedstawi¢ na kazde zagdanie Zamawiajacego dowody zawarcia z osobami, o ktorych mowa w ust. 6 umowy

o prace w szczegoblnosci:

1) zaswiadczenie z powiatowego urzedu pracy potwierdzajace, zZe osoba (osoby) o ktérych mowa w ust. 6 w dacie
zawarcia umowy z Wykonawca posiadata status osoby bezrobotnej;

2) zaswiadczenie z powiatowego urzedu pracy potwierdzajace, ze osoba (osoby), o ktérych mowa w ust. 6 w dacie
zawarcia umowy z Wykonawca posiadata status osoby poszukujacej pracy;

3) orzeczenie o niepelnosprawnosci lub orzeczenie o ustaleniu stopnia niepeinosprawnosci lub orzeczenie o
dtugotrwatej niezdolnosci do pracy lub dokument potwierdzajgcy niepelnosprawno$¢ tej osoby w rozumieniu
wlasciwych przepiséow panstw cztonkowskich Unii Europejskiej lub Obszaru Gospodarczego o dtugotrwatej
niezdolnosci do pracy.

W/w dokumenty powinny zosta¢ zanonimizowane w sposéb zapewniajacy ochrone danych osobowych
pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w
szczegO6lnosci bez imion, nazwisk, adreséw, nr PESEL pracownikéw,

W przypadku rozwigzania umowy o prace z osoba(ami), o ktérych mowa w ust. 6 Wykonawca zobowigzany jest do

zatrudnienia niezwtocznie nie p6zniej niz w terminie 14 dni od rozwigzania umowy innej osoby spetniajacej kryteria,

o ktérych mowa w ust. 6.

§19. Sposdéb komunikowania sie Stron
W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzen, powiadomien, przekazywanie informacji lub
wydawanie polecen lub zgéd, beda one przekazywane na piSmie i dostarczane (przekazywane) osobiscie (za
pokwitowaniem), wystane pocztg lub kurierem za potwierdzeniem odbioru pisemnie, droga elektroniczna lub
faksem na podane przez Strony adresy:
1) Zamawiajacego.......currrerreeremmiresrersreeneerseenn
2)  WYKONAWCY..ourrrrrrrsesesesssssssssssssssessssssssesens
3) Inspektora Nadzoru InWestorsKi€go ........uernsesssnsessnes
W przypadku przekazania zatwierdzenia, powiadomienia, informacji, wydanego polecenia lub zgody faksem albo
droga elektroniczng otrzymujacy potwierdza przekazujacemu w terminie 3 dni roboczych pisemnie fakt ich
otrzymania.
Strony beda uznawaty dokonane faksem lub droga elektroniczna zatwierdzenie, powiadomienie, informacje, wydane
polecenie lub zgode za dokonane w chwili uzyskania potwierdzenia faktu ich otrzymania w formie pisemne;j.
Wszelkie wpisy do Dziennika budowy moga by¢ dokonywane przez osoby do tego upowaznione i beda traktowane
odpowiednio jako: zatwierdzenia, informacje, polecenia lub zgody przekazane zgodnie z postanowieniami ust.1.

§20. Narady koordynacyjne
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony do zwotywania narad koordynacyjnych z udziatem
przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz innych zaproszonych oséb.
Ustala sie czestotliwos$¢ narad koordynacyjnych: wg potrzeb, ale nie rzadziej niz raz na dwa tygodnie.
Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezacych spraw dotyczacych wykonania i
zaawansowania robdt, w szczegdlnosci dotyczacych postepu prac albo nieprawidtowosci w wykonywaniu robét lub
zagrozenia terminowego wykonania Umowy.
Kierownik budowy oraz kierownicy robét sa zobowigzani uczestniczy¢ w naradach koordynacyjnych.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego informuje z 3 - dniowym wyprzedzeniem uczestnikéw narady koordynacyjnej o
terminie i miejscu narady, prowadzi narade i protokotuje, a kopie protokotu lub ustaleni dostarcza wszystkim
osobom zaproszonym na narade.
Do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy moga wnie$¢ uwagi w ciggu 3 dni roboczych
liczac od dnia otrzymania protokotu. Po tym terminie ustalenia uwaza sie za zaakceptowane.
W zakresie wzajemnego wspoétdziatania przy wykonywaniu Umowy, Strony zobowiazujg sie dziata¢ niezwtocznie,
przestrzegajgc obowiazujacych przepiséw i ustalonych zwyczajow.
Strony beda wspdtpracowaty na Terenie budowy ze sobg, swoimi przedstawicielami, Kierownikiem budowy
(kierownikami robét), Nadzorem Inwestorskim i projektantem.

§21. Wierzytelnosci
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Wykonawca nie moze dokona¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci: cesji, przekazu, sprzedazy;
jakiejkolwiek wierzytelno$ci wynikajacej z Umowy lub jej czesci, jak rowniez korzysci wynikajacej z Umowy lub
udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajgcego.

W przypadku Wykonawcy bedacego Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajacego o wyrazenie zgody na dokonanie
czynnosci, o ktérej mowa w ust.1, wystepuje podmiot reprezentujacy wszystkich cztonkéw Konsorcjum, zgodnie z
posiadanym petnomocnictwem.

Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynno$ci okreslonej w ust. 1. dopoki Wykonawca nie przedstawi
dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich Podwykonawcéw, ktérych wynagrodzenie byloby regulowane ze
srodkow objetych wierzytelnos$cig bedaca przedmiotem czynnosci przedstawionej do akceptacji.

Cesja, przelew lub czynno$¢ wywotujaca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, s3
wzgledem Zamawiajgcego bezskuteczne.

§22. Postanowienia koncowe
Ewentualne spory, wynikte w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy, strony zobowigzuje sie rozwiazywac na
drodze negocjacji, a przypadku niemozno$ci uzyskania porozumienia w terminie 30 dni od daty wystgpienia jednej
ze stron spory beda rozstrzygane przez sad Gospodarczy powszechny wiasciwy miejscowo dla siedziby
Zamawiajacego.
Wszelkie polecenia wydawane Wykonawcy przez Zamawiajacego oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, jak
roéwniez zapytania i odpowiedzi dotyczace realizacji niniejszej umowy wymagajg formy pisemne;j.
W sprawach, ktérych nie reguluje niniejsza umowa beda miaty zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy
Prawo budowlane i Prawo zamoéwien publicznych wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw.
Umowa zostata sporzadzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa
egzemplarze dla Zamawiajacego.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

Zalacznik nr 1 - Kosztorys ofertowy,
Zalacznik nr 2 - Harmonogram rzeczowo-finansowy,
Zatacznik nr 3 - Raport miesieczny
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ZALACZNIK NR 9A DO SIWZ - WZOR OSWIADCZENIA - 0SOBY ZATRUDNIONE NA UMOWE O PRACE

(wykaz sktadany w ciggu 5 dni od dnia rozpoczecia realizacji robét, a nastepnie na kazde wezwanie zamawiajqcego)

WYKAZ 0SOB ZATRUDNIONYCH NA UMOWE O PRACE

(art. 29 ust.3a ustawy Pzp)

DANE WYKONAWCY

Adresulica...............oiiiat kod........... miejscowosC......ovviviininnn
numerNIP.................. numer REGON................. KRS ..o
tel: oo fax: oo e-mail............. ...

Dotyczy postepowania znak 050.271.5.2019 - ,Przebudowa istniejacych sal dydaktycznych w budynku szkoly oraz w

czesci budynku warsztatéw szkolnych w Lubawie na internat”

1. Zgodnie z §18 ust. 1 umowy nr..... z dnia......... przedstawiam(y) wykaz os6b wykonujacych czynnos$ci w zakresie realizacji
zamoéwienia, polegajace na bezposrednim fizycznym wykonywaniu prac okreslonych w §1 umowy zatrudnionych na podstawie

umowy o prace w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy

2.
Zakres wykonywanych czynnosci Rodzaj umo mowa na
L. . Wymiar etatu (np. 1 . w.y . yw y. & W z ].u V‘{y (umow
Lp. Imie i Nazwisko ) odniesieniu do zapisu §19 ust.1 czas nieokreslony, na czas
etat, %2, Y itp.) .
umowy okreslony)

o F=1 -
podpis
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ZALACZNIK NR 9B DO SIWZ - WZOR OSWIADCZENIA - OSOBY Z GRUP SPOLECZNIE MARGINALIZOWANYCH

(wykaz sktadany w ciggu 12 dni od dnia rozpoczecia robét, a nastepnie do 10 kazdego miesigca)

WYKAZ 0SOB ZATRUDNIONYCH NA UMOWE O PRACE
bedacych cztonkami grup spotecznie marginalizowanych!

DANE WYKONAWCY

Dotyczy postepowania znak 050.271.5.2019- ,Przebudowa istniejacych sal dydaktycznych w budynku szkoly oraz w

czesci budynku warsztatéw szkolnych w Lubawie na internat”.

1. Zgodnie z §18 ust.6 umowy nr..... z dnia........ przedstawiam(y) wykaz pracownikdw bedacych czionkami grup spotecznie
marginalizowanych zatrudnionych na podstawie umowy o prace w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.-
Kodeks pracy

. Rodzaj umowy (umowa na
W tat .1
Lp. Imie i Nazwisko ymiar etatu (np Zakres wykonywanych czynno$ci czas nieokreslony, na czas

etat, 13,)

okreslony)

L Grupy spotecznie marginalizowane zostaty okreslone w opisie spotecznego kryterium oceny oferty, zamieszczonym w SIWZ
y g 80 kry y Y y
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