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S.00.00  WYMAGANIA OGÓLNE 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
 Specyfikacja Techniczna S.T.00.00.00 – Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych 
dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru Robót, które zostaną 
wykonane w ramach projektu : „Przebudowy istniejących sal dydaktycznych w budynku szkoły oraz w 
części budynku warsztatów szkolnych w Lubawie na internat - ETAP I,  Termomodernizacja - ETAP II” 
w zakresie przebudowy wraz z rozbudową zewnętrznej i wewnętrznej instalacji ciepłowniczej. 
Podstawowe opracowanie stanowi dokumentacja techniczna dla przedmiotowego zadania opracowana 
przez  Biuro Projektowe „KANET” Damian Trzebiatowski , ul. Gdańska 5B/2, 14 – 200 Iława. 
 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych - należy je sto-
sować w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1. 
 

1.3. Zakres Robót objętych ST 
Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi Specyfikacjami 
Technicznymi: 
 S 00.00 Wymagania ogólne 
 S 01.00 Przyłącze ciepłownicze preizolowane 
 S 02.00 Pomieszczenie węzła ciepłowniczego 

S 03.00 Roboty ziemne 

1.4. Określenia podstawowe 
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno-użytkową (drogę) 
albo jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziem-
ny, węzeł). 

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych             
i odpowiednio utwardzony. 

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz           z 
wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. 

Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów obsługu-
jących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu. 

Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument 
przebiegu robót budowlanych oraz  zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. 

Estakada – obiekt zbudowany nad przeszkodą terenową dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu piesze-
go. 

Inspektor Nadzoru – osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiającego, o której 
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robót i administrowanie kon-
traktem. 

Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 
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Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do wystę-
powania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

Książka obmiarów - akceptowany przez Inspektor Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący do 
wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych 
załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektor Nadzoru. 

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia 
wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 

Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i specyfika-
cjami technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera. 

Warstwa odsączająca - warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej się do nawierzchni. 
Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi drogi lub 
obiektu mostowego. 

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu 
publicznego na okres budowy. 

Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli prze-
dział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego 
rodzaju robót budowlanych. 

Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania. 

Podłoże ulepszone - górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod nawierzchnią, ulepszona w celu umożli-
wienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania nawierzchni. 

Polecenie Inspektor Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w for-
mie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 

Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub całkowita moderni-
zacja (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju podłużnym) istniejącego połączenia. 

Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji zadania budow-
lanego, na przykład dolina, bagno, rzeka itp. 

Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przykład 
droga, kolej, rurociąg itp. 

Rekultywacja – roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom naruszo-
nym w czasie realizacji zadania budowlanego. 

Teren budowy – teren udostępniony przez zamawiającego dla wykonania na nim robót  oraz inne miejsca wy-
mienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. 

Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub tech-
nologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie mo-
że polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli lub 
jej elementu. 
Węzeł montażowy - miejsce, w którym następuje rozgałęzienie odcinków przewodów lub instalowanie elemen-
tów uzbrojenia. W skład węzła wchodzą m.in. kształtki , złącza, elementów uzbrojenia, itp. 
Specjalność - przydatność metalu o danej wrażliwości na spajanie do utworzenia w określonych warunkach 
spajania złącza metalicznie ciągłego o wymaganej użyteczności. Spajanie obejmuje: spawanie, zgrzewanie i 
lutowanie. 

Zgrzewanie - metoda spajania przy której połączenie materiałów następuje wskutek docisku, niezależnie od 
źródła, ilości i koncentracji ciepła występującego w czasie łączenia. 

Zgrzewalność - podatność materiału do łączenia za pomocą zgrzewania przy określonych warunkach technolo-
gicznych. 

Złącze zgrzewane - połączenie dwu lub więcej części, wykonane za pomocą zgrzewania. 
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Zgrzeina - miejsce złącza zgrzewanego, w którym nastąpiło połączenie (materiałów) o fizycznej ciągłości. 

SST-Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 

 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na 
terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz  ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami 
Inspektor Nadzoru. 
 
1.5.1.  Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy teren budowy wraz 
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów 
głównych trasy oraz reperów, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa kom-
plety SST.  Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych 
do chwili odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i 
utrwali na własny koszt. 
 
1.5.2.  Dokumentacja projektowa 
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w 
szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową: 
Zamawiającego; wykaz pozycji, które stanowią przetargową dokumentację projektową oraz projektową do-
kument ację wykonawczą (techniczną) i zostaną przekazane Wykonawcy, 
Wykonawcy; wykaz zawierający spis dokumentacji projektowej, którą Wykonawca opracuje w ramach ceny 
kontraktowej. 
 
1.5.3.  Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 
Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane przez Wykonawcy przez Inspek-
tor Nadzoru stanowią część umowy, a wymagania określone w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wyk-
onawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności 
wymieniona w  warunkach umowy. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu 
winien natychmiast powiadomić Inspektor Nadzoru, który podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich 
zmian i poprawek. 
W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów określonych na podstawie 
odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 
projektową i SST.   Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, 
od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i ele-
mentów budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą 
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub SST i wpłynie 
to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty roze-
brane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
 
1.5.4.  Zabezpieczenie terenu budowy 
Roboty modernizacyjne/przebudowa i remontowych („pod  ruchem”) 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących obiektów 
(jezdnie, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia odwodnienia itp.) na 
terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi  Inspektorowi Nadzorudo zatwierdzenia uzgodniony z 
odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót 
w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być 
aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. Każda zmiana. W stosunku do zatwierdzonego projektu organi-
zacji ruchu wymaga każdorazowego ponownego zatwierdzenia projektu. 
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W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe 
urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając w ten sposób 
bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych 
zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 
Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektor Nadzoru. Fakt 
przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z  In-
spektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inspektor Nadzoru, 
tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inspektor Nadzoru. Tablice informacyjne będą 
utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 
umowną. Robotach o charakterze inwestycyjnym Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu bu-
dowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: 
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do 
ochrony robót, wygody społeczności i innych. 
W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie oznakuje teren 
budowy, w sposób uzgodniony z  Inspektorem Nadzoru. Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla 
pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony 
z  Inspektorem Nadzoru. 
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z  
Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inspektor Nadzoru, 
tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inspektor Nadzoru. Tablice informacyjne będą 
utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. Koszt zabezpieczenia terenu 
budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 
 
1.5.5.  Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
- utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 

ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla 
osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych 
w następstwie jego sposobu działania.  

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
- lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
- środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

 - zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
- możliwością powstania pożaru. 
 

1.5.6.  Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na 
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i 
pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpiec-
zone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat reali-
zacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
1.5.7.  Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.  Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą 
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miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego 
oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika 
(np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. 
Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów 
od właściwych organów administracji państwowej. 
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie 
spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
 
1.5.8.  Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak ruro-
ciągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie in-
formacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właś-
ciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju 
robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i 
powiadomić Inżyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia 
tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi 
współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie od-
powiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i ur-
ządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. Jeżeli teren bu-
dowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodu-
jący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy 
mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością. 
Inspektor  Nadzoru będzie na bieżąco o wszystkich umowach zawartych pomiędzy Wykonawcą a właścicielami 
nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg wewnętrznych. Jednakże, ani Inspektor  Nadzoru 
ani zamawiający nie będzie ingerował w trakcie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami 
zawartymi w warunkach umowy. 

 
1.5.9.  Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych przy trans-
porcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i 
uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o 
każdym takim przewozie będzie powiadamiał Inspektor Nadzoru. Inspektor  Nadzoru może polecić, aby pojazdy 
nie spełniające tych warunków zostały usunięte z terenu budowy. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne 
obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i 
Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami 
Inspektor Nadzoru. 
 
1.5.10.  Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i od-
powiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeń-
stwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 
 
1.5.11.  Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od 
daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót do wydania potwierdzenia zakończenia przez Inspektor Nadzoru.  
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w 
taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu 
odbioru ostatecznego. 
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Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera powinien rozpocząć 
roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
 
 
1.5.12.  Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne 
przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni od-
powiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich 
wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, 
materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować 
Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przestawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie 
straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem praw patentowych 
pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub spe-
cyfikacji dostarczonej przez Inspektora Nadzoru. 

1.5.13.  Równoważność norm i zbiorów prawnych 
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają 
materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego 
wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie 
postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkret-
nego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy 
poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zat-
wierdzenia przez Inspektor Nadzoru. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamienni-
kami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone  Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia. 

1.5.12.  Wykopaliska. 
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o znaczeniu geologic-
znym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane za własność Zamawiającego. Wykonawca 
zobowiązany jest powiadomić Inspektor Nadzoru i postępować zgodnie z jego poleceniami. Jeżeli w wyniku 
tych poleceń Wykonawca poniesie koszty i/lub wystąpią opóźnienia w robotach, Inspektor  Nadzoru po uzgod-
nieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłużenie czasu wykonywania robót i/lub wysokość kwoty, o 
którą należy zwiększyć cenę kontraktową. 

2.  MATERIAŁY 
2.1.  Źródła uzyskania materiałów 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych 
do robót Wykonawca przedstawi  Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia, szczegółowe informacje dotyczące 
proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa 
badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów. 
Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego 
źródła uzyskają zatwierdzenie.  
 
2.2.  Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z 
jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany 
dostarczyć  Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. Wykonawca 
przedstawi  Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i 
laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji, uwzględniając aktualne decyzje o 
eksploatacji, organów administracji państwowej i samorządowej. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakie-
gokolwiek źródła. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierżawy i inne 
jakie okażą się potrzebne w związku z dostarczeniem materiałów do robót. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, dokopów i miejsc pozyskania materiałów miejscowych 
będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 
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Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w 
dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy 
lub wskazań Inspektor Nadzoru. 
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inżyniera, Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w 
obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w dokumentach umowy. Eksploatacja źródeł 
materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 
 
2.3.  Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy i złożone w 
miejscu wskazanym przez Inspektor Nadzoru. Jeżeli Inspektor  Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych 
materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie odpowied-
nio przewartościowany (skorygowany) przez Inspektor Nadzoru. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje 
na własne ryzyka, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem. 
 
2.4.  Wariantowe stosowanie materiałów. 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektor Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie 
przed użyciem tego materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badań 
wymaganych przez Inspektor Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 
zmieniany bez zgody Inspektor Nadzoru. 
 
2.5.  Przechowywanie i składowanie materiałów. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one użyte do robót, były za-
bezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości i były dostępne do kontroli przez 
Inspektor Nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy 
w miejscach uzgodnionych z  Inspektorem Nadzoru lub poza terenem w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inspektor Nadzoru. 

3.  SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i 
powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organi-
zacji robót, zaakceptowanym przez Inspektor Nadzoru; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt 
powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektor Nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektor Nadzoru. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie 
i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 
użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykony-
wanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektor Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akcep-
tację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektor Nadzoru, nie może być później zmieniany 
bez jego zgody.  Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
umowy, zostaną przez Inspektor Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

4.  TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 
na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumen-
tacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektor Nadzoru, w terminie przewidzianym umową. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 
odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie speł-
niające tych warunków mogą być dopuszczone przez Inspektora Nadzoru, pod warunkiem przywrócenia stanu 
pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
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Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojaz-
dami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5.  WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość zastosowa-
nych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, 
projektu organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami Inspektor Nadzoru. Wykonawca 
jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich ele-
mentów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na 
piśmie przez Inspektor Nadzoru. 
Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte przez Wykonawcę na 
własny koszt, z wyjątkiem , kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w danych dostarczonych Wy-
konawcy na piśmie przez Inżyniera/ Kierownika projektu. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektor Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inspektor Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i 
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor  Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, roz-
rzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki 
badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inspektor Nadzoru powinny 
być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym przez Inspektora Nadzoru, pod groźbą zatrzymania 
robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1.  Program zapewnienia jakości  
 Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inspektorowi Nadzoru program 
zapewnienia jakości. W programie zapewnienia jakości Wykonawca powinien określić, zamierzony sposób 
wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji robót gwarantujący wykonanie robót 
zgodnie z dokumentacją projektową, SST oraz ustaleniami. 
 Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 

− organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
− organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
− sposób zapewnienia bhp., 
− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
− wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów ro-

bót, 
− system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
− wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub labora-

torium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
− sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mecha-

nizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technolo-
gicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi/Kierownikowi 
projektu; 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
− wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposa-

żeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
− rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spo-

iw, lepiszczy, kruszyw itp., 
− sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
− sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 

sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 
wykonywania poszczególnych elementów robót, 

− sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
6.2.  Zasady kontroli jakości robót 
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 Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 
jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca za-
pewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządze-
nia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli In-
spektor  Nadzoru może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom 
ich wykonywania jest zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz 
robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w 
SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor  Nadzoru ustali jaki 
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy  In-
spektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legali-
zację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
Inspektor  Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 
Inspektor  Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 
dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badaw-
czych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor  Nad-
zoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy 
niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość 
tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wy-
konawca. 
6.3.  Pobieranie próbek 
 Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych 
na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 
wytypowane do badań. Inspektor  Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
 Na zlecenie Inspektor Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, 
które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte 
lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwier-
dzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek 
będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektor Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wyko-
nawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakcep-
towany przez Inspektor Nadzoru. 
6.4.  Badania i pomiary 
 Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne 
procedury, zaakceptowane przez Inspektor Nadzoru. 
 Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektor Nadzoru o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie 
ich wyniki do akceptacji Inspektor Nadzoru. 
6.5.  Raporty z badań 
 Wykonawca będzie przekazywać  Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszyb-
ciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
 Wyniki badań (kopie) będą przekazywane  Inspektorowi Nadzoru na formularzach według dostarczone-
go przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
6.6.  Badania prowadzone przez Inspektor Nadzoru. 
 Inspektor  Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów 
w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a wykonawca i producent materiałów powinien mu udzielić niezbęd-
nej pomocy. Inspektor  Nadzoru, dokonując weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonaw-
cę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań własnych 
badań kontrolnych jak i wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
 Inspektor  Nadzoru powinien pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wyko-
nawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor  
Nadzoru oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją 
projektową i SST. Może zlecić, sam lub poprzez Wykonawcę, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych 
badań niezależnemu Wykonawcy. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i 
pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
6.7.  Certyfikaty i deklaracje 
 Inspektor  Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
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certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi 
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
- Polską Normą lub 
- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są 

objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST. 
 W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda partia dostarczo-
na do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
 Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 
poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wyko-
nawcę dla Inspektora Nadzoru..  Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
6.8.  Dokumenty budowy 
(1) Dziennik budowy 
 Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wyko-
nawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzial-
ność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy. 
 Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bez-
pieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapi-
su, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą 
techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i 
opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektor Nadzoru. 
 Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
- uzgodnienie przez Inspektor Nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
- uwagi i polecenia Inspektor Nadzoru, 
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów 

robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wyma-

ganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania ro-

bót, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto 

je przeprowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone  Inspektorowi 
Nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia 
lub zajęciem stanowiska. 
 Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektor Nadzoru do ustosunkowania się. Projektant 
nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

(2) Książka obmiarów 

 Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z ele-
mentów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosz-
torysie i wpisuje do rejestru obmiarów. 
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(3) Dokumenty laboratoryjne 

 Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jako-
ści materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej 
w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnio-
ne na każde życzenie Inspektor Nadzoru. 

(4) Pozostałe dokumenty budowy 

 Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) następujące dokumen-
ty: 
pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
- protokoły przekazania terenu budowy, 
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
- protokoły odbioru robót, 
- protokoły z narad i ustaleń, 
- korespondencję na budowie. 

(5) Przechowywanie dokumentów budowy 

 Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
 Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 
formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektor Nadzoru i 
przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

7.  OBMIAR ROBÓT 
7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót 
 Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projek-
tową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
 Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektor Nadzoru o zakresie ob-
mierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.  Wyniki obmiaru będą wpisane 
do rejestru obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym koszto-
rysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane 
zostaną poprawione wg instrukcji Inspektor Nadzoru na piśmie. 
 Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności 
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspek-
tor Nadzoru. 
7.2.  Zasady określania ilości robót i materiałów 
 Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo 
wzdłuż linii osiowej. Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone 
w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważo-
ne w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami SST. 
7.3.  Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
 Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru.  Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia 
te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.  
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie 
trwania robót. 
7.4.  Wagi i zasady ważenia 
 Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom SST 
Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwier-
dzonych przez Inżyniera. 
7.5.  Czas przeprowadzenia obmiaru 
 Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w 
przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznacz-
ny. 
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Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczo-
nymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego 
załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z  Inspektorem Nadzoru. 

8.  ODBIÓR ROBÓT 
8.1.  Rodzaje odbiorów robót 
 W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
- odbiorowi częściowemu, 
- odbiorowi ostatecznemu, 
- odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 
8.2.  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych ro-
bót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewen-
tualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor  Nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektor Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w 
ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektor Nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających komplet 
wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projek-
tową, SST i uprzednimi ustaleniami. 
 
8.3.  Odbiór częściowy 
Odbiór  częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót do-
konuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor  Nadzoru. 
 
8.4.  Odbiór ostateczny robót 
8.4.1.  Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości 
i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektor 
Nadzoru. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia 
przez Inspektor Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru 
ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i Wyk-
onawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 
wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i 
SST. 
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 
robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót po-
prawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 
warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin 
odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględ-
nieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, ko-
misja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przy-
jętych w dokumentach umowy. 
 
8.4.2.  Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
- dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona 

w trakcie realizacji umowy, 
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- szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 
zamienne), 

- recepty i ustalenia technologiczne, 
- dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały), 
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ, 
- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST i ew. PZJ, 
- opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do 

dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ, 
- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, ener-

getycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 
- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
- kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego 
robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
8.5.  Odbiór pogwarancyjny 
 Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierd-
zonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
 Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”. 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1.  Ustalenia ogólne 
 Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 
 Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana 
przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projek-
towej. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu 

na teren budowy, 
- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami). 
Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i roz-
biórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138 poz. 1555). 
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.Nr 14, poz. 60 z późniejszymi zmianami). 
Polskie Normy i normy PN-EN –przywołane przez projektanta w dokumentacji budowlanej. 
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S-01.00     INSTALACJA ZEWNĘTRZNA CIEPŁOWNICZA  

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne dotyczące wyko-
nania i odbioru instalacji zewnętrznej ciepłowniczej dla przebudowy istniejących sal dydaktycznych w 
budynku szkoły oraz w części budynku warsztatów szkolnych w Lubawie na internat 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót na zadaniu wymienionemu w pkt. 1.1 .  
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
  Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy doprowadzenia wody grzejnej na potrzeby c.o. i wo-
dy w projektowanym budynku hali sportowej i łącznika. Woda doprowadzona będzie z istniejącej wy-
miennikowni.  
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z definicjami podanymi w ST S 00.00   „Wymagania ogólne”. 
 
1.4.1.  Sieć cieplna – układ rurociągów ze wszystkimi urządzeniami na nich zamontowanymi służący 

do transportu ciepła od źródła do odbiornika 
1.4.2.  preizolowana sieć ciepłownicza – układ rurociągów ze wszystkimi urządzeniami na nich za-

montowanymi zbudowana z rur preizolowanych. Rurociągi te są układane bezpośrednio w 
gruncie, bez kanałów i obudów.  

1.4.3.  rura preizolowana – prefabrykat składający się z rury przewodowej, materiału izolacyjnego 
(pianka PUR) oraz płaszcza osłonowego z PE 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST S 00.00 „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność ze Specyfikacjami Tech-
nicznymi (ST), Dokumentacją Projektową i poleceniami Inżyniera Projektu. 

2.  MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST S 00.00 „Wymagania ogólne”. 
Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały muszą być zgodne z  normami PN i BN oraz muszą 
posiadać zaświadczenia o jakości, atesty, deklaracje zgodności i certyfikaty. 
 
2.2. Rury i kształtki preizolowane 
Zaprojektowano odcinek sieci ciepłowniczej (podziemnej, preizolowanej) w systemie rur pojedynczych         
serii 1 (każda rura w odrębnej izolacji). Rura preizolowana składa się z:  
-  rura przewodowa, stal,  
-  izolacja, pianka poliuretanowa,  
-  płaszcz osłonowy, polietylen, PE-HD,  
-  druty alarmowe, miedź,  
-  etykieta rury.  
Wykonać z rur stalowych preizolowanych, zgodnie z technologią prowadzenia robót zalecaną przez 
producenta, z rur i kształtek ze szwem wg DIN-1626 o średnicy dn40/110mm i dn65/160mm ze stali o 
klasie dla rury przewodzącej R-35 
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3. SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 
3.1. Rury, kształtki i elementy preizolowane  

Rury należy przechowywać w położeniu poziomym na płaskim, równym podłożu, w sposób 
gwarantujący zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi, nadmiernym nasło-
necznieniem oraz spełnienie warunków bhp. 

Szczegółowe wytyczne dotyczące składowania rur preizolowanych, kształtek i elementów po-
winny być opracowane przez ich producenta i przedkładane Wykonawcy przy zakupie rur i elementów. 
Rury i elementy preizolowane powinny być składowane w taki sposób by bie ulegały deformacjom i 
odkształceniom miejscowym. Podkłady będące podparciami powinny mieć dostateczna szerokość i 
powinny być umieszczone w odpowiednich odstępach, maksymalnie co 5m. Do przenoszenia i podno-
szenia rur należy używać odpowiednich taśm o szerokości min. 10cm. Nie dopuszcza się używania 
łańcuchów, lin stalowych, drutów itp. 

Kształtki preizolowane należy składować wg asortymentu i wymiarów, na równych powierzch-
niach (np. drewnianych paletach) i układać tak aby się ze sobą stykały jak największą powierzchnią. 

Izolacja cieplna na końcach rurociągów powinna być zabezpieczona przed zawilgoceniem. 
Końce rur przewodowych powinny być zabezpieczone przed zanieczyszczeniem ich wnętrza. 

Wyroby i elementy do wykonywania izolacji zespołu złącza należy przechowywać ze szczegól-
ną starannością, zabezpieczając je przed zabrudzeniem i uszkodzeniami. 

Komponenty pianki PUR do wykonywania izolacji cieplnej złącza należy przechowywać w po-
mieszczeniach zamkniętych, w temperaturze pokojowej i zgodnie z wymaganiami dostawcy kompo-
nentów. Inne materiały i elementy do wykonania izolacji cieplnej złącza jak otuliny, maty, kształtki 
należy przechowywać tak, aby nie ulegały zawilgoceniu, zabrudzeniu i uszkodzeniu.  
Ponadto: 
a) rury z tworzyw sztucznych (PE) i żeliwne należy składować w taki sposób, aby stykały się one z 

podłożem na całej swej długości. Można je składować na gęsto ułożonych podkładach. Wysokość 
sterty rur nie powinna przekraczać 1,5 m. Składowane rury nie powinny być narażone na bezpośred-
nie działanie promieniowania słonecznego. Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna 
przekraczać 30oC, 

Wykonawca jest zobowiązany układać rury według poszczególnych grup, wielkości i gatunków w spo-
sób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych 
rur. 
 

4. SPRZĘT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST S 00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
4.2. Sprzęt do robót ziemnych przygotowawczych i wykończeniowych 
W zależności od potrzeb, Wykonawca zapewni następujący sprzęt do wykonania robót ziemnych i wy-
kończeniowych: 
− piłę do cięcia asfaltu i betonu, 
− piłę motorową łańcuchową 4,2 KM, 
− żuraw budowlany samochodowy o nośności do 10 ton, 
− koparkę podsiębierną 0,25 m3 do 0,40 m3, 
− spycharkę kołową lub gąsienicową do 100 KM, 
− sprzęt do zagęszczania gruntu, a mianowicie: zagęszczarkę wibracyjną, ubijak spalinowy, walec 

wibracyjny, 
Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii i wa-
runków wykonywanych robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego ich wykorzystania na bu-
dowie. 
 



Specyfikacje  Techniczne  

Przebudowa istniejących sal dydaktycznych w budynku szkoły oraz w części budynku warsztatów szkolnych w Lubawie 
na internat - ETAP I,         Termomodernizacja - ETAP II 

18

4.3. Sprzęt do robót montażowych 
W zależności od potrzeb i przyjętej technologii robót, Wykonawca zapewni następujący sprzęt monta-
żowy: 
− samochód dostawczy do 0,9 t, 
− samochód skrzyniowy do 5 t, 
− samochód skrzyniowy od 5 do 10 t, 
− samochód beczkowóz 4 t, 
− przyczepę dłużycową do 10 t, 
− żurawie samochodowe do 4 t, od 5 do 6 t, od 7 do 10 t, 
− wciągarkę ręczną od 3 do 5 t, 
− wciągarkę mechaniczną z napędem elektrycznym do 1,6 t, od 3,2 do 5 t, 
− spawarkę elektryczną wirującą 300 A, 
− zespół prądotwórczy trójfazowy przewoźny 20 KVA, 
Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii i wa-
runków wykonywanych robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego ich wykorzystania na bu-
dowie. 
 

5. TRANSPORT 
5.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST S 00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
5.2. Transport rur, kształtek i elementów preizolowanych 

Szczegółowe wytyczne dotyczące rozładowywania i transportu rur preizolowanych, kształtek i 
elementów powinny być opracowane przez ich producenta i przedkładane Wykonawcy przy zakupie rur 
i elementów.  
Nie należy wykonywać żadnych prac typu przenoszenie, układanie rur preizolowanych  w osłonie PE 
przy temperaturze otoczenia -10°C. 

Rury można przewozić dowolnymi środkami transportu wyłącznie w położeniu poziomym. 
Rury powinny być ładowane obok siebie na całej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem się 
przez podklinowanie lub inny sposób. 

Rury w czasie transportu nie powinny stykać się z ostrymi przedmiotami, mogącymi spowodo-
wać uszkodzenia mechaniczne. 
Podczas prac przeładunkowych rur i elementów preizolowanych nie należy rzucać. 
 Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie  może przewyższać ścian środka trans-
portu o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu. Pierwszą warstwę rur kielichowych i kołnierzo-
wych należy układać na podkładach drewnianych, podobnie poszczególne warstwy należy przedzielać 
elementami drewnianymi o grubości większej niż wystające części rur. 

Transport armatury, kształtek i elementów preizolowanych powinien odbywać się krytymi środ-
kami transportu, zgodnie z obowiązującymi przepisami transportowymi. Armatura transportowana lu-
zem powinna być zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. 

 

6. WYKONANIE ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST S 00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
6.2. Przyłącze z rur preizolowanych 

Wykonać z rur stalowych preizolowanych, zgodnie z technologią prowadzenia robót zalecaną 
przez producenta, z rur i kształtek ze szwem wg DIN-1626 o średnicy dn40/110mm i dn65/160mm ze 
stali o klasie dla rury przewodzącej R-35. Oznaczyć przebieg trasy sieci c.o. taśmą identyfikacyjną uło-
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żoną 30cm nad rurociągami. Zaprojektowany układ przewodów ciepłowniczych zapewnia ich samo-
kompensację. Montaż rur wykonać wg "Poradnika Technicznego" wydanego przez producenta. 
Połączenie z istniejącym rurociągiem wykonać zgodnie z rys. nr 02/S. Wszelkie załamania oraz odej-
ścia zaprojektowano przy  pomocy  elementów  prefabrykowanych.  Prace  te  muszą  być  wykonane  
przez  osoby przeszkolone w tej technologii i posiadające certyfikat do ich wykonania. Spawy połącze-
niowe rur i kształtek  wykonane  mogą  być  tylko  przez  spawaczy  z  odpowiednimi  uprawnieniami,  
a  spawy  przez      nich      wykonane      muszą      być      sprawdzone      radiologicznie  lub  ultradź-
więkowo  i potwierdzone  protokółem  z  badań  (próbie  poddać  należy  100%  spawów). Wykonaną  
sieć  należy starannie przepłukać wodą. Przed założeniem muf sieć należy poddać próbie ciśnieniowej 
na zimno.  

Pozostałe połączenia z rurociągami wykonać tradycyjnie, polegające na wspawaniu do rurocią-
gu rury przewodowej i wykonanie izolacji termicznej łupkami z politurenu.  

Wszystkie elementy powinny być zgodne z linią produkcyjną dostawcy rur. Dobór systemy rur 
preizolowanych należy uzgodnić z Inżynierem.  

Projektowaną sieć wodociągową prowadzić do budynku we wspólnym wykopie z siecią cieplną. 
Wykonanie z rur i kształtek stalowych ocynkowanych preizolowanych o średnicach podanych w części 
rysunkowej niniejszego opracowania. Sposób wykonania jak przy sieci cieplnej z rur preizolowanych. 

Przeprowadzić próbę ciśnieniową na 10 bar. 
Sieć wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi projektowania, wykonania, odbioru i eks-

ploatacji sieci ciepłowniczych z rur i elementów preizolowanych” . 
 
6.3. Roboty ziemne 
Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050. 
Należy zapewnić właściwe oznakowanie wykopów, zabezpieczenie przed dostępem osób niepowoła-
nych. 
Należy przestrzegać przepisów bhp. 
Wymiary wykopu powinny być określone przez producenta rur i elementów preizolowanych, powinny 
stanowić część wytycznych montażu. Wymagane minimalne wymiary wykopu: 

- Głębokość wykopu powinna zapewnić ułożenie rur z przykryciem min. 60cm, 
- Szerokość dna wykopu min 70cm, 
- Odległość pomiędzy zewnętrznymi powierzchniami rur min. 20cm. 

Wymiary wykopu powinny być powiększone w miejscach połączeń spawanych, w miejscach odgałę-
zień. 
W trakcie całego procesu montażu rurociągu Wykonawca powinien utrzymywać wykop w stanie su-
chym i czystym oraz zabezpieczyć go przed napływem wód opadowych. 
Dno wykopu powinno być zniwelowane i oczyszczone z kamieni. Dno powinno być wyprofilowane z 
odpowiednim spadkiem, nie dopuszcza się ujemnej tolerancji rzędnych dna wykopu. 
Zaleca się wykonywanie wykopów skarpowych. 
Przed zasypaniem rurociągów należy poddać je kontroli przed nadzór.  
Jakość zasypki i materiału wypełniającego wykop oraz zagęszczenia wszystkich warstw powinny być 
wykonane zgodnie z zaleceniami producenta rur.  
Miąższość zagęszczanych warstw zasypowych nie może być większa niż 30cm.  
Materiał zasypki – piasek. Podsypka o miąższości min. 10cm. Podsypka powinna tworzyć równe i od-
powiednio zagęszczone podłoże rurociągów. Przestrzeń wokół rurociagów w tzw strefie tarcia powinna 
być wypełniona specjalną zasypka piaskową na wysokość co najmniej 10cm nad wierzch rurociagów. 
W strefie tarcia należy zagęszczać ręcznie (co max. 15cm). Powyżej można zagęszczać mechanicznie. 
Nad rurociągami, w odległości 20-50cm, powinna być ułożona taśma ostrzegawcza koloru czerwonego.  
 
6.4. Rury i elementy preizolowane 

Sieć ciepłownicza preizolowana powinna być budowana w całości jednolicie, bez mieszania 
różnych technologii budowy sieci.  
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Rury i elementy preizolowane przed montażem muszą być poddane szczegółowej kontroli pod 
względem jakości technicznej. Rurociągi powinny być układane bezpośrednio w gruncie, bez obudów, 
kanałów. 

Zmiany kierunków oraz odgałęzienia powinny być wykonywane za pomocą kształtek preizolo-
wanych. Sieć ciepłownicza powinna być szczelna zarówno w stanie zimnym jaki i gorącym, zgodnie z 
PN-M-34031.  
Przed montażem należy rury i kształtki preizolowane poddać kontroli co do ich jakości technicznej i 
poprawności działania systemu alarmowego. Należy zachować szczególną ostrożność przy wykonywa-
niu robót w temperaturze poniżej 0°C. Należy zwrócić szczególną uwagę by nie poddawać rur wstrzą-
som, uderzeniom, naprężeniom cieplnym. Przed przystąpieniem do prac w niskich temperaturach nale-
ży rurę podgrzać do temperatury co najmniej 20-30°C. Nie dopuszcza się cięcia rur na placu budowy w 
temperaturze poniżej 0°C. Nie dopuszcza się cięcia i skracania kształtek i elementów preizolowanych. 
Przewody należy układać zgodnie z dokumentacją techniczną, tak aby zapewnione było odwodnienie i 
odpowietrzenie ciepłociągu. Spadek nie powinien być mniejszy niż 0,3%. Cięcie, dopasowywanie dłu-
gości rur należy wykonywać ściśle wg zaleceń producenta rur. Należy unikać pozostawiania ostrych 
krawędzi i rys. Długość odsłoniętego, niezaizolowanego złącza powinna być odpowiednia do konkret-
nego złącza.  

Łączenie rur przewodowych stalowych poprzez spawanie. Połączenia spawane należy poddać 
badaniom radiologicznym. 
Przed zasypaniem rurociagów należy opracować dokumentację powykonawcza sieci.  
 
6.5. Zespół złącza 

Złącza należy wykonywać ściśle wg zaleceń producenta rur. Procedury wykonywania zespołu 
złącza powinny zapewnić, że trwałość i wodoszczelność tego złącza nie będzie gorsz niż innych ele-
mentów użytych do wykonania sieci. Do wykonywania złączy należy używać materiałów i narzędzi 
określonych przez producenta rur. Całość prac montażowych mogą wykonywać tylko osoby po odpo-
wiednim przeszkoleniu przez dostawcę rur. Konstrukcja zespołu złącza preizolowanego powinna za-
pewniać spełnienie wymagań PN EN 489. 
Montaż zespołu złącza powinien być wykonywany przy bezdeszczowej pogodzie, ewentualnie pod na-
miotem. Do wykonania zespołu złącza można przystąpić po wykonaniu próby szczelności i sprawdze-
niu poprawności połączeń spawanych i połączeń alarmowych.   

W przypadku zawilgocenia izolacji cieplnej należy ją usunąć. Prace montażowe zespołu złącza 
korzystnie jest wykonywać w temperaturze powyżej 10°C. Przy niższych temperaturach elementy ze-
społu złącza wykonane z tworzyw sztucznych zaleca się przed montażem odpowiednio podgrzać. Ele-
menty zespołu złącza należy przechowywać w opakowaniach fabrycznych aż do ostatniej chwili przed 
montażem.  

 
6.6. Armatura 

Armatura powinna być preizolowana, w tym samym systemie co całość rurociągu. Przy monta-
żu armatury przestrzegać ściśle zaleceń producenta. Połączenie armatury z rura przewodową stalową 
poprzez spawanie. Preizolowana armatura jest układana bezpośrednio w ziemi, w miejscach stabilnych. 
Trzpień armatury umieszczony w obudowie. Długość trzpienia powinna umożliwiać obsługę armatury 
z powierzchni terenu. 

 
6.7. Przejścia przez przegrody budowlane 

Przejście rury preizolowanej przez przegrodę budowlaną należy wykonać zgodnie z zaleceniami 
producenta rur. Rura preizolowana powinna być wyprowadzona co najmniej 20cm poza ścianę budyn-
ku. Przejście powinno być wykonane jako szczelne, przy zastosowaniu pierścieni uszczelniających.  

 
6.8. Uruchamianie sieci 

Przed uruchomieniem sieci Wykonawca powinien przeprowadzić czyszczenie oraz wszystkie 
niezbędne kontrole. Zarówno przed, w czasie jak i po montażu należy utrzymywać wnętrze rurociągów 
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w stanie czystym, suchym i pozbawionym zanieczyszczeń. Rurociąg należy przepłukać strumieniem 
czystej wody wg PN-M-34031.  

Przeprowadzić próbę ciśnieniową na 10 bar. 

7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST S 00.00 „Wymagania ogólne”. 
 

8. OBMIAR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST S 00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
8.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostki obmiarowe zgodnie z przedmiarem robót: 

- dla ułożenia rurociągu        m 
- dla armatury         kpl 

9. ODBIÓR ROBÓT  
9.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST S 00.00 „Wymagania ogólne”. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 
 
9.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie technologiczne czynności 
związane z budową przyłącza cieplnego z rur preizolowanych, a mianowicie: 

− roboty przygotowawcze, 
− roboty ziemne z obudową ścian wykopów, 
− ewentualne odwodnienie wykopów 
− przygotowanie podłoża, 
− roboty montażowe wykonania rurociągów, złączy, montażu armatury, kształtek 
− spawanie 
− wykonanie izolacji, 
− próby szczelności przewodów, zasypanie i zagęszczenie wykopu. 

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i po-
prawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Inżynier dokonuje odbioru robót zanikających zgodnie z zasadami określonymi w ST S 00.00 „Wyma-
gania ogólne”. 
 
9.3. Odbiór końcowy 
Odbiorowi końcowemu podlega: 

− sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego (polegające na 
sprawdzeniu protokółów badań przeprowadzonych przy odbiorach technicznych częściowych, 
protokółów płukania, próby), 

− sprawdzenie aktualności dokumentacji technicznej, aktualność wprowadzonych zmian 
− sprawdzenie prawidłowego i zgodnego z dokumentacją techniczną wykonania wszystkich prac 
− badanie szczelności całego przewodu  

Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokółu, szczegółowo 
omówione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzór techniczny oraz członków komisji 
przeprowadzającej badania. 
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Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru końcowego należy uznać za dokładne, jeżeli 
wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelności całego przewodu) zostały spełnione. 
Jeżeli któreś z wymagań przy odbiorze technicznym końcowym nie zostało spełnione, należy ocenić 
jego wpływ na stopień sprawności działania przewodu i w zależności od tego określić konieczne dalsze 
postępowanie. 
 
 
10. Podstawa płatności 
 
10.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST S 00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
10.2. Cena jednostki obmiarowej 
Płatności za wykonaną i odebraną kanalizację należy przyjmować na podstawie obmiaru i oceny jako-
ści wykonanych Robót. 
Ceny jednostkowe obejmują: 
- prace pomiarowe i przygotowawcze, 
- oznakowanie robót, 
- zakup, dostawę i montaż wszystkich niezbędnych materiałów, 
- dokumentacja powykonawcza, instrukcja obsługi 
- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 

Ponadto: 
*dla rurociągów preizolowanych 

- roboty ziemne tj. wykop wraz z rozebraniem istniejących płyt, ewentualne odwodnienie wykopu, 
przesunięcie ziemi na odkład w miejsce wskazane przez Inżyniera, zasypywanie wykopów wraz z 
zagęszczaniem warstwami, odwóz i zutylizowanie nadmiaru ziemi, umocnienie ścian wykopów 
wraz z późniejszym rozebraniem umocnienia, obudowa zasypowa – podsypka, obsypka, zasypka 
rurociągu, wraz z zagęszczeniem, 

- ułożenie rurociągów i kształtek wraz z wykonaniem połączeń, uszczelnień 
- przejścia szczelne przez ściany budynku, włączenia do studzienki schładzającej, przebicia w ścianie 
- przygotowanie podłoża 
- płukania, próby 
- zastosowanie wszystkich zaleceń montażowych producenta 

*dla zaworów 
- zawory wraz z połączeniami i niezbędnymi materiałami połączeniowymi, uszczelniającymi, 
- obudowa zasów, wybrukowanie wokół skrzynki, skrzynka uliczna, obudowa teleskopowa 
- spasowanie z drogą 
- oznakowanie na słupku, na ścianie 

 
11. Przepisy związane 
11.1. Normy 
1 PN-B-10405 1999r  Sieci ciepłownicze. Wymagania i badania przy odbiorze 
2 PN-EN 253:1999 System preizolowanych rur do podziemnych wodnych sieci cie-

płowniczych. Zespół rurowy ze stalowej rury przewodowej, izo-
lacji cieplnej z poliuretanu i płaszcza osłonowego z polietylenu. 

3 PN-EN 488:1999 System preizolowanych rur do podziemnych wodnych sieci cie-
płowniczych. Zespół armatury do stalowych rur przewodowych 
z izolacją cieplną z poliuretanu i płaszczem osłonowym z poli-
etylenu. 
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4 PN-EN 489:1999 System preizolowanych rur do podziemnych wodnych sieci cie-
płowniczych. Zespół złącza stalowych rur przewodowych z izo-
lacją cieplną z poliuretanu i płaszczem osłonowym z polietyle-
nu. 

5 PN-92/M-34031  Rurociągi pary i wody gorącej. Ogólne wymagania i badania 
(zmiana PN-M-34031/A1:1996) 

6 PN-72/M-69770 Radiografia przemysłowa. Radiogramy spoin czołowych w złą-
czach doczołowych stali. Wymagania jakościowe i wytyczne 
wykonania. 

7 PN-87/M-69772 Spawalnictwo. Klasyfikacja wadliwości złączy spawanych na 
podstawie radiogramów. 

8 PN-85/M-69775 Spawalnictwo. Wadliwość złączy spawanych. Oznaczanie klasy 
wadliwości na podstawie oględzin zewnętrznych. 

9 PN-85/M-69777 Spawalnictwo. Wadliwość złączy spawanych. Oznaczanie klasy 
wadliwości na podstawie wyników badań ultradźwiękowych. 

10 PN-89/M-70055.01 Spawalnictwo. Badania ultradźwiękowe złączy spawanych. 
Postanowienia ogólne. 

11 PN-EN 288-1:1999 Wymagania i badania dla procedur spawalniczych. Przepisy 
ogólne dotyczące łączenia spawaniem. 

12 PN-EN 288-2:1999 Wymagania i badania dla procedur spawalniczych. Instrukcja 
technologiczna spawania łukowego. 

13 PN-EN 288-3:1999 Wymagania i badania dla procedur spawalniczych. Badania 
technologii spawania łukowego stali. 

14 PN-EN 288-6:1999 Wymagania i badania dla procedur spawalniczych. Uznawanie 
na podstawie uzyskanej praktyki. 

15 PN-EN 970:1999 Spawalnictwo. Badania nieniszczące złączy spawanych. Badania 
wizualne. 

16 PN-EN 25817:1997 Złącza stalowe spawane łukowo. Wytyczne do określania po-
ziomów jakości według niezgodności spawalniczych. 

17 PN-74/B-02480 Grunty budowlane. Podział, nazwy, symbole i określenia. 
18 PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezpośrednie budowli. Oblic-

zenia statyczne i projektowanie. 
19 PN-B-10736, marzec 

1999 
Roboty  ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągo-
wych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania 

20 BN-66/6774-01 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych i kolejowych. 
Żwir i pospółka. 

21 BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do na-
wierzchni drogowych. 

22 BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
przy odbiorze. 

11.2. Inne dokumenty 
1. „Warunki techniczne projektowania, wykonania, odbioru i eksploatacji sieci  

ciepłowniczych z rur i elementów preizolowanych”, Warszawa, marzec 1996r. 
„Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci ciepłowniczych z rur i elementów preizolowa-
nych”, COBRTI INSTAL, Warszawa, czerwiec 2002r.  

2. - Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych, cz. II, Arkady 1988 
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3. Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dn.28 marca 
1972r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano monta-
żowych i rozbiórkowych Dz.U. nr 13/72 poz.93 

4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dn.2 listopada 1954r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy spawaniu i cięciu metali Dz.u. nr 51/54 poz.259 

5. Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dn.15 maja 1954r. w spra-
wie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu butli z gazami sprężonymi, skroplonymi i 
rozpuszczonymi pod ciśnieniem Dz.U. nr 29/54 poz115 z późniejszymi zmianami nie dotyczą-
cymi przedmiotu niniejszych warunków. 

 

S 02.00 INSTALACJA WEWNĘTRZNA C.O.  

Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem instalacji wewnętrznej ciepłowniczej w istn. pom. kotłowni oraz w pom. 
technicznym interantu dla przebudowy istniejących sal dydaktycznych w budynku szkoły oraz w części 
budynku warsztatów szkolnych w Lubawie na internat. 
 

Zakres stosowania specyfikacji technicznej 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy zleceniu i 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1 

1. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, począwszy od zaworów głównych i rozdzielaczy przewi-
dzianych w węźle cieplnym kończąc na komplecie pomp wraz z zaworami mieszającymi dla poszcze-
gólnych obiegów. 
W zakres robót wchodzą: 
- ułożenie rurociągów stalowych 
- montaż armatury, 
- próby szczelności instalacji  
- usunięcie ewentualnych usterek, 
- płukanie instalacji, 
- przygotowanie instalacji do malowania, 
- wykonanie zabezpieczeń antykorozyjnych, 
- wykonanie izolacji termicznych, 
- regulacja instalacji 

2. PODSTAWOWE OKREŚLENIA 
Podstawowe określenia dotyczące instalacji są zgodne z normami branżowymi oraz określeniami poda-
nymi w specyfikacji technicznej ST S 00.01 „Wymagania ogólne”. 
 
 Przewód wody grzejnej - rurociąg wraz z uzbrojeniem, służący do obiegu wody grzejnej zarówno w 
instalacji c.o. jak i instalacji zasilania nagrzewnic, 
Zawór regulacji ręcznej- zawór grzybowy posiadający funkcję regulacyjną przy użyciu pokrętła oraz 
posiadający króćce spustowo- pomiarowe. Średnica tych zaworów jest przyjmowana o jedną dymensję 
mniej niż średnica rury, na których są zamontowane. 

3. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST S 00.00 „Wymagania ogólne”.  
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Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, oraz za zgodność ze Specyfikacjami Tech-
nicznymi, Dokumentacją Projektową i poleceniami Inżyniera Projektu. 
 

4. MATERIAŁY 
Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST S 00.00 „Wymagania ogólne”. 
Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały muszą być zgodne z  normami PN i BN oraz muszą 
posiadać zaświadczenia o jakości, atesty, deklaracje zgodności i certyfikaty. 

5. MATERIAŁY DOTYCZĄCE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA 
Wymiennik ciepła 
Zaprojektowano wymiennik przepływowy przeciwprądowy wymiennik ciepła typ JAD 5.36 z automa-
tyką pogodową dla c.w.uź.  
 
Licznik energii cieplnej 
Do pomiaru energii cieplnej przewidziano ciepłomierz ø25 mm współpracujący z ultradźwiękowym 
przetwornikem przepływu , zamontowany na przewodzie powrotnym przyłącza cieplnego lub równo-
ważny. 
 
Zawory bezpieczeństwa   
Dobrano membranowe zawory bezpieczeństwa typu: 
- instalacja ciepłej wody                      - SYR 2115 , 1”         , 0,6Mpa 
 
Rurociągi 
- parametry 90oC / 70oC – z rur stalowych czarnych ze szwem wg PN-H-74244 o połączeniach spawa-
nych, kołnierzowych i gwintowanych, 
- ciepła woda i cyrkulacja c.w. – z rur stalowych podwójnie ocynkowanych. 
 
Armatura 
- parametry 90oC / 70oC – armatura odcinająca, regulacyjna i pomiarowa o połączeniach spawanych, 
kołnierzowych lub gwintowanych pn=0,6Mpa, ts=120oC. 
- ciepła woda – armatura odcinająca, regulacyjna i pomiarowa o połączeniach gwintowanych 
pn=0,6Mpa, ts=120oC. 
 

6.     SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 
     Rury przewodowe i tuleje ochronne 
Rury należy przechowywać w położeniu poziomym na płaskim, równym podłożu, w sposób gwarantu-
jący ich zabezpieczenie przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spełnienie wymagań 
bhp.  
Ponadto: 
a) rury z tworzyw sztucznych należy składować w taki sposób, aby stykały się one z podłożem na całej 
swojej długości. Można je składować na gęsto rozmieszczonych podkładach drewnianych. Wysokość 
sterty rur nie powinna przekraczać 1,5 m. Składowane rury nie powinny być narażone na bezpośrednie 
działanie promieniowania słonecznego. Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekra-
czać 30°C. 
b) Rury stalowe można przechowywać w wiązkach lub luzem, zaś rury o średnicach poniżej 30 mm 
tylko w wiązkach. 
Rury o różnych średnicach składować odrębnie. 
Końce rur zabezpieczać kapturkami. 
Nie dopuszczać do zrzucania rur. 
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Niedopuszczalne jest ciągnięcie wiązek lub rur. 
Zachować szczególna ostrożność przy pracach w obniżonych temperaturach zewnętrznych. 
Kształtki, złączki i inne materiały (uszczelki kleje, środki do czyszczenia i odtłuszczania, farby itp.) 
powinny być składowane w sposób uporządkowany, z zachowaniem wyżej omówionych środków 
ostrożności 
Należy zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenie przeciwpożarowe substancji łatwopalnych, jakimi 
są rozpuszczalniki i kleje. 
 
    Armatura i urządzenia 
Armatura powinna być przechowywana w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wpływami atmos-
ferycznymi i czynnikami powodującymi korozję.  
Należy je przechowywać w opakowaniach fabrycznych. 

7. SPRZĘT 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST S 00.00 ”Wymagania ogólne”. 
 
 Sprzęt do robót montażowych 
W zależności od potrzeb i przyjętej technologii robót, Wykonawca zapewni następujący sprzęt monta-
żowy: 
− samochód dostawczy do 0,9 t, 
− spawarkę elektryczną wirującą 300 A, 
− Spawarka elektryczna wirująca 300A z osprzętem do spawania łukowego 
− Butle z tlenem i acetylenem z osprzętem do spawania gazowego 
− Giętarka do rur 
− Gwintownica do rur 
− Wiertarki, przewiertnice, szlifierki, wiertnice diamentowe 
− Rusztowania przejezdne, przesuwne i stałe 
− Pompa do prób 
− Zgrzewarka do rur z tworzywa sztucznego 

Sprzęt montażowy i środki transportu musza być w pełni sprawne i -dostosowane do technologii i 
warunków wykonywanych robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego ich wykorzystania na 
budowie. 
 

8.TRANSPORT 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST S 00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
 Transport rur 
Rury mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed uszko-
dzeniem lub zniszczeniem.  
Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. 
Wykonawca zabezpieczy wyroby przewożone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem 
pod wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów. 
Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka transportu o 
więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu. 
Podczas prac przeładunkowych rur nie należy rzucać a szczególną ostrożność należy zachować  przy 
przeładunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze około 0°C i niższej. 
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 Transport urządzeń, armatury 
Urządzenia i armatura mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczają-
cy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.  
Wykonawca zabezpieczy przewożone wyroby przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wpływem sił 
bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów. 
Urządzenia i armaturę należy przewozić w opakowaniach fabrycznych. 

9.WYKONANIE ROBÓT 
 Uwagi ogólne 
Ogólne zasady wykonywania Robót podano w ST S 00.00 „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca przedstawi Menadżerowi Projektu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty związane z wykonaniem instala-
cji centralnego ogrzewania.  
 
 Roboty przygotowawcze: 
Przed przystąpieniem do robót montażowych Wykonawca wykona prace przygotowawcze: 
- wytyczenie tras prowadzenia przewodów 
- zamontowanie wsporników pod grzejniki 
- wykonanie przekuć i przewiertów przez ściany i stropy 
- wykonanie bruzd 
- przycięcie rur i oczyszczenie. 
-  
 Ogólny opis instalacji c.o.  
Budynek zasilany w ciepło z własnej kotłowni olejowej. Szczegółowy opis wg ST S 05.00 
 
 Roboty montażowe instalacji c.o 
Technologia układania przewodów powinna zapewniać utrzymanie trasy i spadków zgodnie z doku-
mentacją techniczną. 
Rury należy łączyć na styk przez spawanie. 
Przewody prowadzić ze spadkiem minimum 0,3%. W najniższych punktach zamontować korki spu-
stowe, a w najwyższych odpowietrzniki automatyczne, odcinane zaworami kulowymi. Rurociągi należy 
montować na podporach lub zawieszeniach ruchomych. Rozstaw podpór wg zaleceń producenta rur. 
Piony należy łączyć do rurociągów poziomych za pośrednictwem odsadzek o długości poziomego ra-
mienia, co najmniej 1.0 m. Przy zmianie kierunku przewodu zastosować kolana gładkie. Gałązki do 
grzejników układać ze spadkiem nie mniejszym niż 2% w kierunku pionu. Grzejniki z gałązkami łą-
czyć od ściany za pomocą podejścia rurką niklowaną oraz zaworem kątowym odcinającym, zespolo-
nym. Grzejniki należy montować poziomo, równolegle do powierzchni ściany. Odstęp grzejnika od 
ściany 5 cm, od podłogi 7 cm. Grzejniki należy ustawić na wspornikach oraz przymocować do ściany 
uchwytami. 
 
 Tuleje ogniochronne, tuleje osłonowe rur 
Tuleje osłonowe rur należy stosować przy przechodzeniu przez ściany i stropy. Tuleje pozwalają na 
niewielkie przemieszczenia i wydłużenia rur, które przez nie przechodzą oraz pozwalają na łatwe wyję-
cie lub wymianę rury. Tuleje przechodzące przez strop powinny wystawać 20mm ponad powierzchnię 
wykończonej podłogi. 
Tuleje poziome mają się kończyć równo z wykończoną ścianą. 
Wykonawca ma zapewnić skrzynki rewizyjne w miejscach penetracji rur w czasie zalewania konstruk-
cji betonowej. Powinny one mieć minimalne wymiary i być naniesione na budowlane rysunki wyko-
nawcze aby można je uwzględnić w szczegółowym planie zbrojenia..  
Pionowe tuleje dla rur przechodzących przez płyty stropowe należy zalać używając nie-kurczliwej za-
prawy, o składzie według zaleceń producenta. Należy zwrócić uwagę na zapewnienie wodoszczelności 
każdego przejścia przez podłogę; Wykonawca jest odpowiedzialny za szczelność wodną tych przejść.  
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Do uszczelnienia wszystkich przejść przez ściany/stropy mających odporność ogniową, należy 
użyć ognioodpornej masy uszczelniającej. Materiał ten musi być zaakceptowany przez odpowiednią 
instytucję do tego upoważnioną oraz odpowiadać lokalnym przepisom budowlanym i normom między-
narodowym. Producenci muszą posiadać wszystkie wymagane certyfikaty ogniowe. 

 
 Uwagi końcowe do robót montażowych 

Po zamontowaniu instalacji wszystkie zawory ustawić w pozycji maksymalnego otwarcia, na-
stępnie dobrze wypłukać i poddać próbie ciśnieniowej. 
 Całość instalacji C.O. napełnić wodą zmiękczoną spełniającą wymagania PN-93/C-04607, co 
stanowi warunek prawidłowego działania wszystkich zaworów. 
 Odbiór i wykonanie instalacji wykonać zgodnie z  „Warunkami technicznymi wykonania i od-
bioru robót budowlano-montażowych cz. II. Roboty instalacji sanitarnych i przemysłowych.” oraz dla 
systemu z rur miedzianych zgodnie z poradnikiem wydanym przez Centralny Ośrodek Badawczo – 
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej „INSTAL” z W-wy „Instalacje z rur miedzianych” W-wa, wydanie 
II poprawione. 
 
Uwaga: wszystkie elementy instalacji można wykonać innej firm z zachowaniem wszystkich parame-

trów obliczeniowych. 
 

10.   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości Robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST S 00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
 Kontrola jakości wykonania instalacji 
Kontrolę wykonuje się przez: 
- sprawdzenie jakości materiałów i urządzeń użytych do budowy instalacji 
- sprawdzenie zamontowanych urządzeń i orurowania z projektem 
- sprawdzenie jakości wybranych robót i ich zgodności z warunkami w technicznymi 
- sprawdzenie kwalifikacji spawaczy i kontrola wykonania robót spawalniczych poprzez sprawdzenie 

rodzaju spawania na podstawie zapisu w dzienniku budowy, oraz oględziny zewnętrzne wykonania 
spoin. 

- kontrolę wykonania izolacji cieplnej zgodnie z PN-B-02421 
- sprawdzenie szczelności instalacji 
- sprawdzenie rysunków powykonawczych przedłożonych przez wykonawcę 
- sprawdzenie usunięcia wszystkich wad 
- sprawdzić rodzaje oraz wykonanie podpór ruchomych 
- sprawdzić możliwość przesuwania się rurociągów po podporach ruchomych na skutek wydłużeń 

cieplnych 
- przeprowadzenie badań ruchu próbnego i pomiarów w zakresie umożliwiającym stwierdzenie, czy 

urządzenia instalacje i wykonane roboty budowlano-montażowe odpowiadają warunkom technicz-
nym, 

- przeprowadzenie rozruchu indywidualnych urządzeń i podzespołów wg DTR producenta 
 
 Próby szczelności i regulacji instalacji 
Próbę szczelności przeprowadzić osobno dla instalacji centralnego ogrzewania i dla instalacji zasilania 
nagrzewnic. Próbę szczelności na zimno należy przeprowadzić w temperaturze powyżej 0°C. W czasie 
próby muszą być otwarte wszystkie zawory, a zład musi być odpowietrzony. 

Próbę szczelności na gorąco należy przeprowadzić po uruchomieniu węzła cieplnego. Wyniki 
prób hydraulicznych uważa się za zadowalające, jeżeli w ciągu całego czasu prób (45 minut do 1 go-
dziny) nie stwierdzono spadku ciśnień na manometrze. Ciśnienie próbne dla instalacji wewnętrznej c.o. 
wynosi co najmniej 9 bar. Ciśnienie próbne dla instalacji zasilania nagrzewnic  wynosi 9 bar. Ciśnienie 
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próbne. W razie wykrycia w czasie próby hydraulicznej nieszczelności połączeń spawanych, zabrania 
się ich naprawy przez nadspawywanie doszczelniające. Wykryte miejsca wadliwe należy wyciąć, oczy-
ścić i zaspawać na nowo, a następnie przeprowadzić powtórną próbę hydrauliczną, po czym instalację 
należy przepłukać wodą.. Z przeprowadzonych prób szczelności instalacji c.o. i zasilania nagrzewnic 
należy spisać protokół stwierdzający spełnienie wymaganych warunków. Po próbie szczelności prze-
płukać zład wodą z prędkością 1,5 m/s z trzykrotną zmianą wody. Przeprowadzić regulację całego zła-
du. 

11.    OBMIAR ROBÓT 
 Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST S 00.00 „Wymagania ogólne”. 
 

 Jednostka obmiarowa 
Jednostki obmiarowe zgodnie z przedmiarem robót: 
- rurociągi           m 
- armatura          szt 
- urządzenia          kpl 
- izolacja          m2 
 

12.   ODBIÓR ROBÓT 
 Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST S 00.00 „Wymagania ogólne”. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne. 
 
Odbiór instalacji wewnętrznej  
Odbiory częściowe 
Odbiorowi częściowemu należy poddać te elementy urządzeń instalacji, które zanikają w wyniku po-
stępu robót, jak np. wykonanie bruzd, przebić, wykopów oraz inne, których sprawdzenie jest niemożli-
we lub utrudnione w fazie odbioru końcowego. 
Każdorazowo po przeprowadzeniu odbioru częściowego powinien być sporządzony protokół i dokona-
ny zapis w dzienniku budowy.  
Odbiorowi częściowemu podlegają : 

- wytyczenie trasy instalacji 
- układka rurociągów i montaż armatury i urządzeń 
- próby szczelności 
- zabezpieczenie antykorozyjne 
- próby rozruchowe 

Badania szczelności na zimno nie wolno przeprowadzać przy temperaturze niższej niż 0°C.  
Badania wykonywać przed zakrycie, malowaniem i izolowaniem przewodów. 
Jeżeli z postępu robót wynika konieczność zakrycia fragmentu instalacji, to badanie należy wykonać 
odrębnie dla tego fragmentu. Próbę szczelności wykonywać przy odłączonych naczyniach wzbiorczych 
i zaworach bezpieczeństwa.  
Wykonać rozruch przy parametrach roboczych instalacji w ciągu 72 godzin 
Podczas badań Wykonawcą przedkłada dokumentację powykonawczą z naniesionymi zmianami w sto-
sunku do projektu z odpowiednimi akceptacjami tych zmian. 
 
 
Odbiór końcowy 

Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedłożyć protokoły odbiorów częściowych i prób 
szczelności, a także sprawdzić zgodność stanu istniejącego z dokumentacją projektową (po uwzględ-
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nieniu udokumentowanych odstępstw), z warunkami technicznymi, wymaganiami ST, oraz innymi od-
powiednimi normami przedmiotowymi. 
Odbiorowi końcowemu podlega: 

- sprawdzenie użycia właściwych materiałów i urządzeń 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania połączeń 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania podpór przewodów oraz odległości między podporami 
- sprawdzenie prawidłowości kompensacji wydłużeń rurociągów 
- sprawdzenie prawidłowości regulacji instalacji 
- sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego ( polegające na 

sprawdzeniu protokołów badań przeprowadzonych przy odbiorach technicznych częściowych) 
- badanie szczelności całości instalacji 
- badanie parametrów techniczno – eksploatacyjnych instalacji  

Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokołu, szczegółowo 
omówione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzór techniczny oraz członków komisji 
przeprowadzającej badania.. 
Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru końcowego należy uznać za dokładne, jeżeli 
wszystkie wymagania ( w tym badanie dokumentacji i szczelności całej instalacji) zostały spełnione. 
Jeżeli któreś z wymagań przy odbiorze technicznym końcowym nie zostało spełnione, należy ocenić 
jego wpływ na stopień sprawności działania instalacji i w zależności od tego określić konieczne dalsze 
postępowanie. 
 

13. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST S 00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
Cena jednostki obmiarowej 
Płatności za wykonaną i odebraną instalację należy przyjmować na podstawie obmiaru i oceny jakości 
wykonanych Robót. 
Ceny jednostkowe obejmują: 
- prace pomiarowe i przygotowawcze, 
- oznakowanie robót, 
- zakup, dostawę i montaż wszystkich niezbędnych materiałów, 
- przekucia i przewierty przez przegrody 
- ułożenie przewodów wraz z uzbrojeniem na instalacji 
- mocowanie przewodów 
- dodatek za prace na wysokości  
- wykonanie izolacji termicznej, 
- wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego, 
- wykonanie prób, 
- wykonanie rozruchu z regulacją instalacji 
- wykonanie dokumentacji powykonawczej, 
- dostosowanie kolorystyki i estetyki do wymagań architektonicznych 
- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej, 
- dokumentacja powykonawcza, instrukcja obsługi 
Ponadto: 
 * dla rurociągów stalowych cena jednostkowa obejmuje: 
- wykonanie przejść przez ściany, stropy (w wyznaczonych miejscach), rozebranie posadzki i płyty 

stropowej wraz z usunięciem i zutylizowaniem gruzu 
- spawanie 
- zabezpieczenia antykorozyjne,  
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- regulację, płukanie i próbę szczelności rurociągów 
- odwodnienia i odpowietrzenia rurociągów 
- termometry, manometry i inny sprzęt pomiarowy 
Rurociąg – rura wraz ze wszystkimi niezbędnymi kształtkami, złączkami, elementami przyłączenio-
wymi, uszczelnieniami 
Armatura – armatura wraz ze wszystkimi niezbędnymi elementami przyłączeniowymi, uszczelnienia-
mi, połączeniami 
 

14. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy 
1. PN-80/H 74244. Rury stalowe instalacyjne t=100°C PN=0.6 MPa, 
2. PN-76/8860-01/01. Uchwyty do rurociągów pionowych i poziomych. 
3. BN-69/8864-24. Wsporniki do rur z blachy i stali kształtowej. 
4. PN-64/B-10400. Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i 

badania przy odbiorze 
5. PN-B-02421. Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. 

Wymagania i badania przy odbiorze. Heating and  
6. PN-EN-729-4:1997. Spawanie metali. Podstawowe wymagania dotyczące jakości w spawalnictwie. 
7. PN-EN ISO 12241, luty 2001, Izolacja cieplna wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych. 

Zasady obliczania.  
8. PN-B-02423, styczeń 1999. Ciepłownictwo. Węzły ciepłownicze. Wymagania i badania przy odbio-

rze.  
9. PN-91/B-02420. Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania.  
10 PN-93/C-04607. Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości wody. 

Water in heating systems 

Przepisy prawne 
1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych. Dz.U. 47/2003 
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, ja-

kim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dz.U. 75/2002. 
3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 r., w sprawie ogólnych przepi-

sów bezpieczeństwa i higieny pracy. Dz.U. 129/97 
4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 16.06.2003 r., w sprawie 

ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Dz.U. 121/2003. 
5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 17.09.1999 r., w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

przy urządzeniach i instalacjach energetycznych. Dz.U. 80/99. 
 
 

S-03.00    ROBOTY  ZIEMNE  

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i od-
bioru wykopów w gruntach I-V kategorii dla przebudowy istniejących sal dydaktycznych w budynku 
szkoły oraz w części budynku warsztatów szkolnych w Lubawie na internat 
1.2. Zakres stosowania ST 
 Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót na zadaniu wymienionemu w pkt. 1.1. 
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1.3. Zakres robót objętych ST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie 
budowy sieci  zgodnie z dokumentacją projektową obejmują : 
 
a)  mechaniczne wykonanie robót ziemnych wykopowych  
b)  ręczne wykonanie robót ziemnych wykopowych  
c)  transport nadmiaru  gruntu  
d) zasypanie wraz z zagęszczeniem  
1.4. Określenia podstawowe 
 Podstawowe określenia zostały podane w ST M-01.00.00. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST M-01.00.00. pkt 5. 

2. MATERIAŁY (GRUNTY) 
Podstawę podziału gruntów i innych materiałów na kategorie pod względem trudności ich odspajania 
zgodnie z PN. 

3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w ST M-01.00.00 pkt 3. 

4. TRANSPORT 
 Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu określono w ST M-01.00.00 pkt 4. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Zasady prowadzenia robót 
Ogólne zasady prowadzenia robót podano w ST M-01.00.00 pkt 5. 
 Roboty ziemne w zakresie budowy i projektowania reguluje Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Pra-
wo budowlane (Dz.U. z 2006 r. nr 156, poz. 1118) z późniejszymi zmianami. 
Sprawy dotyczące BHP w zakresie robót ziemnych reguluje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 
dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowla-
nych (Dz.U. z 2003 r., nr 47, poz. 401). 
Roboty ziemne wykonywać mechanicznie z wyjątkiem skrzyżowań i zbliżeń do istniejących sieci i ka-
bli oraz do istn. obiektów budowlanych.  
Zaleca się stosowanie sprzętu, który może jednocześnie zagęszczać po obu stronach przewodu. Stoso-
wanie ubijaków metalowych dopuszczalne jest w odległości co najmniej 10cm od rury. Niedopuszczal-
ne jest zrzucanie mas ziemi z samochodu bezpośrednio na rury. 
Pod drogami i parkingami zasypkę należy zagęścić do wskaźnika Is=1,0, pod chodnikami Is=0,97, teren 
zielony Is=0,95. 
W przypadku wystąpienia podczas prac wód w wykopach, należy wykopy odwadniać np. poprzez za-
stosowanie igłofiltrów lub odpompowywać wodę pompą przeznaczoną do odwadniania wykopów.  
Podczas   wykonywania  robót  ziemnych  należy  szczególną  uwagę  zwrócić  na   przestrzeganie  
przepisów BHP. Wykopy o ścianach pionowych i głębokości powyżej 1,0 m należy  umacniać przez  
stosowanie deskowania zgodnie   z  BN-8836 - 02.  
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w  ST S-M-01.00.00  pkt 6. 
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6.2. Kontrola wykonania wykopów 
 Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami okre-
ślonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej i ST. W czasie kontroli szczególną 
uwagę należy zwrócić na: 
a) odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości, 
b) zapewnienie stateczności skarp, 
c) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 
d) dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie), 
e) zagęszczenie górnej strefy korpusu w wykopie według wymagań określonych w punkcie 5.2. 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST S-M-01.00.00  pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanego wykopu. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST S-M-01.00.00  pkt 8. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST S-M-01.00.00  pkt 9. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania 1 m3 wykopów w gruntach I-V kategorii obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− oznakowanie robót, 
− wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odkład, obejmujące: odspojenie, przemiesz-

czenie, załadunek, przewiezienie i wyładunek, 
− odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania, 
− profilowanie dna wykopu, rowów, skarp,  
− zagęszczenie powierzchni wykopu ,  
− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych , wymaganych w specyfikacji technicznej, 
− rozplantowanie urobku na odkładzie ,  
− wykonanie, a następnie rozebranie dróg dojazdowych, 
− rekultywację terenu.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 Spis przepisów związanych podano w ST M-01.00.00  pkt 10. 
 


