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PRZEDMIAR ROBOT - etap XI

NAZWA INWESTYCJI :  Dostosowanie budynku Domu Pomocy Spolecznej do wymagan bezpieczerstwa poZzarowego
ADRES INWESTYCJI :  Hawa, ul. Dabrowskiego 15 b

INWESTOR :  Dom Pomocy Spolecznej

ADRES INWESTORA  :  14-260 Lubawa, ul. Grunwaldzka 16

BRANZA . Prace budowlane

SPORZADZIt KALKULACJE :  Mirostaw Osiecki, upr. bud. nr WAM/0068/0WOK/05
DATA OPRACOWANIA : 24 maja 2009 r.

Ogotem wartosé kosztorysowa robot - zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
24 maja 2009 r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA 3
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Etap XI DPS ltawa INWESTORSKI

ZESTAWIENIE POZYCJI KOSZTORYSU

[Lp. | Podstawa | Opis | jedn.obm. | Obmiar
ETAP Xl - uzupetnienie oswietlenia ewakuacyjnego
1Kalkulacja indy- Uzupetnienie oswietlenia ewakuacyjnego. Podtgczenie do najblikpl 14

wych. Zatozono odi. podigczenia do 10m

d.1jwidualna 2szego punktu, prowadzenie przewodow w korytkach kablo-





